

PROIECTARE (INTOCMIRE RT, SG, DALI, DTAC, PTE, DOCUMENTATIE PENTRU OBTINERE CU, DOCUMENTATII PENTRU OBTINEREA AVIZELOR PREVAZUTE IN CU) SI EXECUTIE REFACERE POD METALIC SI APARARE DE MAL PARAU DRAJNA, PE O LUNGIME DE 0,300 KM, PUNCT CURCANI SI CONSOLIDARE SI REFACERE POD, PUNCT PUCIOASA IN COMUNA CERAȘU, JUDEȚUL PRAHOVA

I.D.: 42417357

Documente participare:

- FisaDate_DF1076918.pdf
- Contract proiectare si executie.pdf
- CAIET DE SARCINI.pdf
- Expertiza pod punct Curcani.pdf
- Expertiza pod punct Pucioasa.pdf
- Formulare proiectare si executie.pdf
- Instructiuni Ofertanti.pdf
- DUAE_CERERE_54731.xml

Data publicarii	17.02.20	Coduri CPV	45221119-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	10.03.20	Pretul estimativ:	1.419.006,27 RON - 1.419.006,27 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: PROIECTARE (INTOCMIRE RT, SG, DALI, DTAC, PTE, DOCUMENTATIE PENTRU OBTINERE CU, DOCUMENTATII PENTRU OBTINEREA AVIZELOR PREVAZUTE IN CU) SI EXECUTIE REFACERE POD METALIC SI APARARE DE MAL PARAU DRAJNA, PE O LUNGIME DE 0,300 KM, PUNCT CURCANI SI CONSOLIDARE SI REFACERE POD, PUNCT PUCIOASA IN COMUNA CERAȘU, JUDEȚUL PRAHOVA. Valoarea totala estimata fara TVA este de 1.419.006.27 lei defalcata astfel: PROIECTARE (INTOCMIRE RT, SG, DALI, DTAC, PTE, DOCUMENTATIE PENTRU OBTINERE CU, DOCUMENTATII PENTRU OBTINEREA AVIZELOR PREVAZUTE IN CU, ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI) - 117.000 LEI fara TVA; Cheltuieli pentru investitia de baza si organizare de santier - 1.302.006,27 LEI fara TVA. Suma alocata pentru diverse si neprevazute este de - 130.000 LEI fara TVA. Numar zile pâna la care se pot solicita clarificari înainte de data limita de depunere a ofertelor: 9 zile (inainte de data limita de depunere a ofertelor). Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari pana in a 4 zi (inainte de data limita de depunere a ofertelor).
