

Proiectare (întocmire PT, DE, DTAC, DTOE, documentații pentru obținerea avize), execuție lucrări, asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor pentru obiectivul de investiție "Construire centru chirurgical cardiovascular la Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș - unitate nouă"

I.D.: 84039605

Documente participare:

- FisaDate_DF1183274.pdf
- Caiet de sarcini final-semnat.pdf
- conditiile-generale-si-specifice-semnat.docx
- Acord Contractual-semnat.docx
- Formulare si modele de documente-semnat.doc
- C. STRUCTURA-semnat.rar
- B. INSTALATIILE-semnat.rar
- A. ARHITECTURA-semnat.rar
- DUAE_CERERE_229012.xml
- EN1047391.docx
- EN1047390.docx
- Clarificare din oficiu dupa aviz ANAP-semnat.pdf
- ACC clarificare din oficiu INSTITUT TG MURES.pdf
- EN1047548.docx
- Clarificare_Oficiu_Automata_DF1183274.pdf
- ACN clarificare din oficiu generata automat 1 TG MURES.pdf

Data publicarii	29.06.23	Coduri CPV	45215120-4 71322000-1 71356200-0 71621000-7
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	21.08.23	Pretul estimativ:	294.538.331,00 RON - 294.538.331,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---

Descriere: Contract de achizitie publica avand ca obiect proiectare (întocmire PT, DE, DTAC, DTOE, documentații pentru obținerea avize), execuție lucrări, asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor pentru obiectivul de investiție "Construire centru chirurgical cardiovascular la Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș - unitate nouă" Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor - 18 zile
