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MM-CL-03	–	Proiectare	si	executie	(inclusiv	AT	din	partea
proiectantului	conf	Legii	10/1995)	Extindere,	reabilitare	si
infiintare:	STAP,	Surse	de	apa,	SRTAP	Sighet	-	Remeti	si	SRTAP
Sighet	–	Rona	de	Jos

Data
publicarii

19.06.24 Coduri
CPV
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71356200

Descriere: Activitatile	din	cadrul	Contractului	de	lucrari	“MM-CL-03	–	Proiectare	si	executie	(inclusiv	AT
din	partea	proiectantului	conf	Legii	10/1995)	Extindere,	reabilitare	si	infiintare:	STAP,	Surse
de	apa,	SRTAP	Sighet	-	Remeti	si	SRTAP	Sighet	–	Rona	de	Jos”	sunt:•	Localitatea	Targu
Lapus:	o	Aductiune	Captare	-	Rezervoare	Obreja	–	2583	m;o	Reabilitare	Aductiune
Rezervoare	Obreja	-	Gospodarie	de	Apa	–	547	m;o	Reabilitare	Aductiune	Captare	mal	stang	-
SP	Tg.	Lapus	–	3571	m;o	Captare	apa	suprafata	Targu	Lapus;o	Reabilitare	rezervor	existent
2x1000	mc	_	Targu	Lapus•	Localitatea	Tautii	Magheraus:	o	Reabilitare	captare	suprafata
Baita	;•	Localitatea	Grosii	Tiblesului:o	Bransamente	la	reteaua	de	distributie	apa	potabila	in
localitatea	Grosii	Tiblesului	–	740	buc;o	Reabilitare	sursa	apa	captare	suprafata	Grosii
Tiblesului;o	Statie	de	tratare	apa	potabila	Grosii	Tiblesului;•	Localitatea	Poienile	de	sub
Munte:o	Reabilitare	captare	PDSM;o	Reabilitare	statie	de	tratare	apa	Poienile	de	Sub
Munte;•	Localitatea	Suciu	de	Sus:o	GA	Suciu	de	Sus;o	GA	Suciu	de	Jos;•	Sistem	regional	de
transport	apa	potabila	Sighetu	Marmatiei	–	Remeti:o	Conducta	transport	apa	-	Sistem
regional	de	transport	apa	potabila	Sighetu	Marmatiei	–	Remeti	–	21350	m;o	Conducta	de
refulare	SPAP	Campul	Negru	-	GA	SM-Remeti	–	2550	m;o	Statie	pompare	Campul	Negru	–
Sighet;o	Conducte	de	conectare	GA	Sarasau,	GA	Campulung	la	Tisa,	GA	Remeti	–	4260	m;o
Rezervor	1x200	mc_Sarasau;o	Statie	de	clorinare	Sarasau;o	Rezervor	inmagazinare	apa
potabila	2X300	mc_Campulung	la	Tisa;o	Statie	de	Clorinare	Campulung	la	Tisa;o	Rezervor
inmagazinare	apa	potabila	2X200	mc_Remeti;o	Statie	Clorinare	Remeti;o	Reabilitare	Sursa
Apa	Craciunesti;o	Reabilitare	(retehnologizare)	rezervoare	de	inmagazinare	existente	1x200
mc	si	1x100	mc;o	Reabilitare	instalatie	de	clorinare	GA	Craciunesti;o	Rezervor	inmagazinare
apa	potabila	2X500	mc_GA	SM	–	Remeti;o	Statie	de	Clorinare	GA	SM-Remeti;•	Sistem	regional
de	transport	apa	potabila	Sighetu	Marmatiei	–	Rona	de	Jos:o	Conducta	de	Transport	Sighet	-
Rona	de	Jos	–	13.000	m;o	Statie	de	pompare	Sighetu	Marmatiei-GA	Dobaies;o	Rezervor
1x300	mc	Rona	De	Jos;o	Statie	Clorinare	GA	Rona	de	Jos;o	Bransamente	pe	reteaua	de
distributie	apa	potabila	Rona	de	Jos	–	560	buc.Valoarea	contractului	nu	include	cheltuieli
diverse	și	neprevăzute.	Valoarea	estimata	a	contractului	de	fata	„MM-CL-03	–	Proiectare	si
executie	(inclusiv	AT	din	partea	proiectantului	conf	Legii	10/1995)	Extindere,	reabilitare	si
infiintare:	STAP,	Surse	de	apa,	SRTAP	Sighet	-	Remeti	si	SRTAP	Sighet	–	Rona	de	Jos”	-
include	sume	provizionate	in	valoare	de	1.119.575,18	lei	in	conformitate	cu	cele	precizate	in
Capitol	4	–	Liste,	Sectiunea	4	–	Liste	de	plati,	fisierul	„	CL-03-CAP	4-CS-LISTE-Sect	4-Liste	de
Plati”,	Lista	de	preţuri	–	Cheltuieli	pentru	asigurarea	utilitatilor	necesare	obiectivului	de
investitii.Numarul	de	zile	până	la	care	Operatorii	economici	interesati	pot	solicita	clarificari
inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor	/candidaturilor	este	de	19	zile	inainte	de	data
limita	de	depunere	a	ofertelor.Entitatea	contractanta	va	raspunde	in	mod	clar	si	complet
tuturor	solicitarilor	de	clarificari	/	informatiilor	suplimentare	astfel:-	cu	25	zile	inainte	de	data
limita	de	depunere	a	ofertelor	pentru	solicitarile	de	clarificari	depuse	cu	34	de	zile	inainte	de
termenul	limita	de	depunere	a	ofertelor;-	cu	11	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a
ofertelor	pentru	solicitarile	de	clarificari	depuse	cu	19	de	zile	inainte	de	termenul	limita	de
depunere	a	ofertelor.


