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Data
publicarii

08.04.20 Coduri	CPV 45232150-8	38421100-3	45223800-4	45232100-3	45232440-8

Termenul
limita
pentru
depunere:

29.05.20 Pretul	estimativ: 37.901.065,00	RON	-	37.901.065,00	RON

Descriere: Proiectare	si	executie	lucrari	aferente	contractului	"DJ-CL-16	Proiectare	şi	execuţie
branşamente	şi	racorduri	în	judeţul	Dolj",	incluzând:	-	realizare	de	bransamente	la	reteaua
de	distributie	a	apei	potabile,	achizitie	si	montare	camine	de	branşament	complet	echipate
(cu	apometre	Dn	20	/	Dn	25	/	Dn50),	realizare	racorduri	la	sistemele	de	apa	uzata	in
localităţile	Calafat,	Bechet,	Dăbuleni,	Sărata,	Breasta,	Işalniţa,	Malu	Mare,	Preajba,	Pleniţa,
Castrele	Traiane,	astfel:	Calafat	-	1755	buc.	cămine	de	branşament,	452	buc.	racorduri
Bechet	-	1057	buc.	branşamente,	98	buc.	cămine	de	branşament	Dăbuleni	-	1648	buc.
branşamente,	2086	buc.	cămine	de	branşament	Sărata	-	413	buc.	branşamente	Breasta	-
291	buc.	branşamente,	469	buc.	cămine	de	branşament,	344	buc.	racorduri	Işalniţa	-	303
buc.	branşamente,	769	buc.	cămine	de	branşament	Malu	Mare	-	374	buc.	branşamente,
551	buc.	cămine	de	branşament	Preajba	-	168	buc.	branşamente,	316	buc.	cămine	de
branşament	Pleniţa	-	274	buc.	branşamente,	1357	buc.	cămine	de	branşament,	960	buc.
racorduri	Castrele	Traiane	-	135	buc.	branşamente,	193	buc.	cămine	de	branşament	-
achizitie	terminale	pentru	citirea	de	la	distanta	a	apometrelor	(5	buc.).	Contractul	include:
a)	Elaborare	Proiect	Tehnic	in	conformitate	cu	legislatia	nationala,	incluzand	toate
documentele	necesare	(memorii,	desene,	calcule	etc.)	si	orice	documentatie	necesara
pentru	obtinerea	autorizatiei	de	constructie;	b)	Elaborarea	documentatiei	necesare
obtinerii	autorizatiilor	si	avizelor	necesare	executiei;	c)	Lucrari	de	constructie;	d)	Furnizare	si
montaj	echipamente;	e)	Testare	si	punere	in	functiune;	f)	Remedierea	eventualelor	defecte
aparute	in	Perioada	de	Garantie.	Durata	de	proiectare	si	executie	a	lucrarilor	si	punere	in
functiune	a	instalatiilor	este	de	30	luni.	Perioada	de	Garantie	este	de	36	luni.	NOTE:	1.
Numar	de	zile	pana	la	care	operatorii	economici	interesati	pot	solicita	clarificari	inainte	de
data	limita	de	depunere	a	ofertelor:	24.	2.	Entitatea	contractanta	va	raspunde	in	mod	clar
si	complet	tuturor	solicitarilor	de	clarificari	/	informatii	suplimentare	cu	12	zile	inainte	de
data	limita	de	depunere	a	ofertelor.


