

Proiectare si executie Lucrari de intretinere in vederea fluidizarii traficului rutier la Podul de pe DN1F km 4+918 peste valea Seaca .

I.D.: 45599850

Documente participare:

- Exp. tehnica- parte desenata.pdf
- Expertiza tehnica-parte scrisa.PDF
- Formulare LUCRARI .doc
- Contract de proiectare si executie.pdf
- Caiet de sarcini.pdf
- Liste de cantitati.pdf
- FisaDate_DF1081964.pdf
- DUAE_CERERE_63505.xml
- EN1018141.docx

Data publicarii	15.04.20	Coduri CPV	45221100-3
Termenul limita pentru depunere:	05.05.20	Pretul estimativ:	947.890,48 RON - 947.890,48 RON

Descriere: Proiectare si executie Lucrari de intretinere in vederea fluidizarii traficului rutier la Podul de pe DN1F km 4+918 peste valea Seaca . Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a modifica contractul potrivit art. 221 din Legea 98/2016, cu conditia ca aceste modificari sa nu se incadreze in prevederile art. 221 alin. 7 din Legea 98/2016, adica nu reprezinta o modificare substantiala. Contractul poate fi modificat in conditiile prevazute de art.221 lit.(1) lit.f din Legea nr.98/2016. A.In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de maxim 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. B. In conformitate cu prevederile art. 161 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare este in a 3 a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a modifica contractul potrivit art 221 alin. 1 lit e din Legea 98/2016, in sensul ca modificarile nu sunt substantiale.
