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Descriere: Prin	prezentul	proiect	se	doreşte	,,EFICIENTIZARE	ENERGETICA	A	SEDIULUI	ADMINISTRATIEI
PUBLICE	A	ORASULUI	ALESD''.	Amplasamentul	investiţiei	“EFICIENTIZARE	ENERGETICA	A
SEDIULUI	ADMINISTRATIEI	PUBLICE	A	ORASULUI	ALESD''	se	gaseşte	în	intravilanul,	Oraşului
Aleşd,	str.	Bobalna,	nr.	3	,	jud.	Bihor,	nr.	Cad.	103477.	Terenul	pe	care	este	amplasat
obiectivul	are	o	suprafaţă	de	1438	mp,	şi	este	proprietatea	Domeniului	public	al	Oraşului
Alesd.	Primaria	gazduieste	in	prezent	un	numar	42	de	angajati.	Functiunea	principala	este
administrativa,	birouri,	cu	spatii	de	depozitare	si	arhiva.	Pe	amplasamnetul	aflat	in	studiu
sunt	trei	cladiri:	C1	–	constructie	administrativa	si	social	cluturala,	C7	–	constructie	anexa,	si
C8-	constructie	administrativa	si	social	culturala.	Cladirea	aflata	in	studiu	este	corpul	C1-
sediul	primariei.	Termenul	pana	la	care	operatorii	economici	pot	solicita	clarificari,	in
conformitate	cu	prevederile	art.160	alin.	(1)	din	Legea	98/2016	este	de	10	zile	inainte	de
data	limita	de	depunere	a	ofertelor	stabilita	pentru	transmiterea	solicitarilor	de	clarificari.
Autoritatea	contractanta	va	raspunde	in	mod	clar	si	complet	tuturor	solicitarilor	de
clarificari/informatiilor	suplimentare	(daca	acestea	au	fost	primite	in	termen),	in
conformitate	cu	prevederile	art.161	din	Legea	98/2016	cu	6	zile	inainte	de	data	stabilita
pentru	depunerea	ofertelor.	Obiectivul	contractului	ce	urmează	a	fi	atribuit	constă	în
achizitia	de	executie	lucrari	pentru	obiectivul	“EFICIENTIZARE	ENERGETICA	A	SEDIULUI
ADMINISTRATIEI	PUBLICE	A	ORASULUI	ALESD"	conform	documentatiei	tehnice	atasate.
Valoarea	estimata	totala	a	contractului	este	de	:	2.091.202,58	lei,	defalcat	astfel	:	cap	.
4.1.	Constructii	si	instalatii	-	1.206.004,42	lei,	cap.	4.2.	Montaj	utilaje,	echipamente
tehnologice	si	functionale	-	125.850,82	lei,	cap.	4.3.	Utilaje,	echipamente	tehnologice	si
functionale	care	necesita	montaj	-	634.347,34	lei,	cap.	4.5.	Dotari	-	110.000,00	lei,	cap
5.1.1.	Lucrari	de	constructii	si	instalatii	aferente	organizarii	de	santier	-	15.000,00	lei.
Durata	contractului	de	achiziţie	publică	este	pe	o	perioadă	de	14	luni	,	iar	durata	de
executie	va	fii	de	12	luni	(termen	calculat	de	la	ordinul	de	incepere	a	lucrarilor	emis	de	catre
beneficiar	si	pana	la	receptia	la	terminarea	lucrarilor	planificate,	fara	a	se	lua	in	calcul	in
acest	termen	eventualele	perioade	de	suspendare	a	lucrarilor	din	conditii	neimputabile
executantului	sau	timpul	alocat	lucrărilor	neprevăzute).	Durata	de	garanţie	acordata
lucrărilor	va	fi	de	minim	60	luni.


