
I.D.:	86205768

Servicii	de	proiectare,	faza	PTH,	documentaţii	şi	avize,
asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului	şi	execuţie	de
lucrări	pentru	obiectivul	de	investiţie	“Extindere	reţea	de
distribuţie	apă	potabilă	şi	colectoare	de	canalizare	în	localitatea
Broscăuţi,	judeţul	Botoşani"

Data
publicarii

25.08.23 Coduri	CPV 45332000-3

Pretul
estimativ:

7.173.725,00	RON	-	7.173.725,00	RON 	 	



Descriere: Extinderea	reţelei	de	apă	potabilă	şi	colectoare	de	canalizare	va	îmbunătăţii	condiţiile	de
viaţă	pentru	populaţie,	va	asigura	accesul	la	servicile	de	bază,	va	reduce	disparităţile	dintre
mediul	rural	din	România	şi	cel	din	statele	member	ale	U.E.,	va	proteja	mediul	înconjurător
prin	reducerea	factorilor	poluanţi	ce	afectează	mediul	din	punct	de	vedere	al	calităţii	aerului
şi	va	asigura	condiţiile	sanitare	şi	igienice	corespunzătoare,	pentru	creşterea	gradului	de
confort	şi	sănătate	al	locuitorilor,	pentru	o	protecţie	mai	bună	a	mediului	şi	pentru
creşterea	atractivităţii	localităţii	pentru	investitorii	de	capital.	Investiţia	va	influenţa	pozitiv
tendinţa	de	dezvoltare	a	localităţii,	oferindu-se	perspective	reale	de	prosperitate	pentru
populaţie,	prin	construirea	de	noi	locuinţe	cu	un	grad	ridicat	de	confort	,	sănătate,
dezvoltarea	economiei,	agroturismului,	atragerea	de	investitori.	Prin	această	investiţie	se
urmăreşte	îmbunătăţirea	condiţiilor	de	viaţă	şi	de	muncă	pentru	populaţie	şi	salariaţi,	având
ca	efect	realizarea	următoarelor	obiective:	menţinerea	populaţiei	în	spaţiul	rural,	sprijinirea
activităţilor	social-economice	şi	comerciale	prin	asigurarea	unei	infrastructuri	minimale,
ameliorarea	în	conformitate	cu	standardele	în	vigoare,	a	condiţiilor	igienico-sanitare	şi	a
stării	de	snătate	a	populaţiei	şi	salariaţilor	activităţilor	productive	desfăşurate	în	zonă,
precum	şi	creşterea	confortului	sanitar	în	gospodării,	diminuarea	impactului	negativ	asupra
mediului	până	la	reducerea	totală	şi	diminuarea	resurselor	de	poluare.	Valoarea	estimată	a
fost	stabilită	pe	baza	valorilor	cuprinse	în	bugetul	proiectului	şi	prin	însumarea	următoarelor
linii	bugetare:	Servicii:	Cap	3:	Cheltuieli	pentru	proiectare	şi	asistenţă	tehnică	1.	Proiect
tehnic	şi	detalii	de	execuţie,	268.000	lei	fara	TVA	2.	Documentatii	tehnice	necesare	obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor	15.000	lei	fara	TVA	3.	Asistenţă	tehnică	din	partea
proiectantului	30.600	lei	fara	TVA	Total	valoare	estimată	servicii	313.600	lei	fara	TVA	Lucrări:
Cheltuieli	pentru	asigurarea	utilităţilor	necesare	obiectivului	1.	Cheltuieli	pentru	asigurarea
utilităţilor	necesare	obiectivului	30.000	lei	fara	TVA	Cap.	4:	Cheltuieli	pentru	investiţia	de
bază	2.	4.1.	Construcţii	şi	instalaţii:	6.692.500	lei	fara	TVA	3.	4.2.	Montaj,	utilaje,
echipamente	tehnologice	şi	funcţionale	0	4.	4.3.	Utilaje,	echipamente	tehnologice	şi
funcţionale	care	necesită	montaj	70.000	lei	fara	TVA	Capitolul	5:	Alte	cheltuieli	6.	5.1.
Organizare	de	şantier:	67.625	lei	fara	TVA	Total	valoare	estimată	lucrări	6.860.125	lei	fara
TVA	Total	valoare	estimată	1.	Valoare	estimate	servicii	313.600	lei	fara	TVA	2.	Valoare
estimate	lucrări	6.860.125	lei	fara	TVA	TOTAL	VALOARE	ESTIMATĂ	7.173.725	lei	fara	TVA
Achiziţia	lucrărilor	şi	serviciilor	este	necesară	pentru	parcurgerea	tuturor	etapelor	necesare
realizării	obiectivului	de	investiţii:	“Extindere	reţea	de	distribuţie	apă	potabilă	şi	colectoare
de	canalizare	în	localitatea	Broscăuţi,	judeţul	Botoşani",	a	cărui	finanţare	este	alocată	de	la
prin	bugetul	de	stat	prin	Programul	naţional	de	investiţii	"Anghel	Saligny"	şi	bugetul	local	al
comunei	Broscăuţi.	Serviciile	de	proiectare	constau	în:	-	Întocmirea	documentaţiilor	pentru
avize;	-	Întocmirea	proiectului	tehnic;	-	Întocmirea	detaliilor	de	execuţie;	-	Asistenţă	tehnică
din	partea	proiectantului.	Pe	o	parte	din	strazile	care	formează	amplasamentul	lucrării
urmează	să	se	realizeze	şi	investiţiile	"Modernizare	retea	de	drumurui	de	interes	local,
comuna	Broscauti,	judetul	Botosani"	şi	"Reabilitare	drumuri	de	interes	local	in	comuna
Broscauti,	satele	Slobozia	si	Broscauti,	judetul	Botosani",	aceste	obiective	fiind	de
asemenea	finanţat	prin	Programul	naţional	de	investiţii"Anghel	Saligny".	La	execuţia
lucrărilor	pentru	obiectivul	“Extindere	reţea	de	distribuţie	apă	potabilă	şi	colectoare	de
canalizare	în	localitatea	Broscăuţi,	judeţul	Botoşani"	se	va	ţine	seama	ca	lucrările	ce	vor	fi
realizate	pe	amplasamentul	ce	coincide	cu	amplasamentul	invetiţiilor	mai	sus	menţionate	să
se	realizeze	cu	prioritate	in	primele	4	luni	de	la	emiterea	ordinului	de	începere	a	lucrărilor.
Lucrările	se	vor	realiza	la	cererea	beneficiarului	cu	prioritate	pe	tronsoanele	de	drumuri	care
se	suprapun	cu	alte	investiţii	aflate	in	diferite	stadii	de	derulare,	astfel	încât	să	poată	fi
realizate	şi	celelalte	investiţii.	Lucrările	de	pe	tronsoanele	care	se	suprapun	cu
amplasamentul	investiţiilor	de	modernizare	a	drumurilor	se	vor	realiza	în	maxim	4	luni	de	la
emiterea	ordinului	de	începere.	Autoritatea	Contractantă	va	răspunde	în	mod	clar	şi
complet	la	toate	solicitările	de	clarificări	conf.	obligatiei	prevazute	art.	161	din	Legea
98/2016	modificat	prin	O.U.G.	nr.	45/2018	cu	6	zile	înainte	de	data	limită	de	depunere	a
ofertelor.	Numărul	de	zile	până	la	care	se	pot	solicita	clarificări	inainte	de	data	limită	de
depunere	a	ofertelor/candidaturilor:	8	zile.


