

## **Executie de lucrari aferente obiectivului mixt de investitii "Transformare pavilion "Ateliere productie" în pavilion spații cazare - secția E1 regim închis și construire curți plimbare aferente" - Centrul de Detenție Brăila - Tichilești**

I.D.: 78563111

### Documente participare:

- Arhitectura parte desenata.rar
- Pagina de semnaturi-signed.pdf
- Instalatii electrice parte desenata.rar
- Formulare-signed.pdf
- Formulare format editabil.docx
- Instalatii termice parte desenata.rar
- DTOE.rar
- FORMULARE PTH.rar
- Rezistenta parte desenata.rar
- Instructiuni catre ofertanti-signed.pdf
- Instalatii sanitare parte desenata.rar
- Parte scrisa.rar
- Caiet de sarcini-signed.pdf
- Proiectul de contract-signed.pdf
- FisaDate\_DF1171131.pdf
- DUAЕ\_CERERE\_211210.xml
- Clarificare din oficiu-signed.pdf
- FISE TEHNICE WORD.rar
- Raspuns consolidat la solicitare de clarificari-signed.pdf

---

Data publicarii	15.02.23	Coduri CPV	45210000-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	17.03.23	Pretul estimativ:	7.679.235,96 RON - 7.679.235,96 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Autoritatea contractanta doreste sa achizitioneze Lucrări de executie aferente obiectivului mixt de investitii Transformare pavilion Ateliere productie în pavilion Spații cazare - secția E1 regim închis și construire curți plimbare aferente - Centrul de Detenție Brăilșă-Tichilești conform proiectului tehnic, in vederea atingerii obiectivelor prevăzute în Memorandumul pentru aprobarea calendarului de măsuri 2018 - 2024 pentru soluționarea supraaglomerării carcerale și a condițiilor de detenție, în executarea hotărârii - pilot Rezmiveș și alții împotriva României, pronunțată de CEDO la 25.04.2017.

---