

Lucrări de execuție pentru proiectul "CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE - GRADINITA NR. 2, CRESA NR.1" - SMIS 122448

I.D.: 65397858

Documente participare:

- VOL X - PROIECT SISTEM DE SECURITATE.pdf
- VOL XI - LISTE DE CANTITATI.rar
- VOL XIII - GRAFICE FARA VALORI.pdf
- VOL XV - PLAN S.S.M.pdf
- VOL XVI - D.T.O.E..pdf
- Model Contract.pdf
- FORMULARE.docx
- Instructiuni pentru ofertanti.pdf
- AC nr. 11 din 09.03.2021.pdf
- Caiet de sarcini nr. 1203_18.01.2022.pdf
- Avize SMIS 122448.pdf
- Certificat urbanism nr. 125_07.08.2020.pdf
- VOL I - ARHITECTURA.pdf
- VOL II - REZISTENTA.pdf
- VOL III - INSTALATII ELECTRICE.pdf
- VOL IV - INSTALATII DE DETECTIE.pdf
- VOL V - INSTALATII SANITARE.pdf
- VOL VI - INSTALATII DE STINGERE.pdf
- FisaDate_DF1135853.pdf
- VOL VII - INSTALATII TERMICE.pdf
- VOL VIII - INSTALATII GAZE NATURALE.pdf
- VOL IX - FISE TEHNICE UTILAJE SI ECHIPAMENTE.pdf
- DUAE_CERERE_152802.xml
- EN1034504.docx

Data publicarii	21.01.22	Coduri CPV	45214100-1	45261210-9	45262800-9	45312100-8	45312200-9	45316200-7	45321000-3	45331100-7	45421132-8	45430000-0	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	21.02.22	Pretul estimativ:	4.971.601,39 RON - 4.971.601,39 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Obiectivul de investiție este amplasat în Municipiul Pașcani , Str. Sportului, Nr. 11, iar lucrările de execuție se vor realiza pentru creșterea eficienței energetice pentru Corpul de Grădiniță și corpul de Creșă, așa cum sunt ele definite detaliat în proiectul tehnic: - Realizarea a doua extinderi la grădiniță: una pentru realizarea unei Sali de sport, a celeia pentru realizarea a doua sali de mese pe cele două nivele; - Realizarea unei extinderi la creșă pentru amenajarea a unor Sali necesare desfășurării în bune condiții a activității; - Anvelopare; - Reabilitare și modernizare instalației electrice; - Reabilitare și modernizare instalației sanitare; - Reabilitare și modernizare instalației termice; - Surse de energie alternativă regenerabilă; - Refacere finisaje interior - exterior, acoperiș și elemente pentru scurgerea apelor, pardoseli; - Lucrări pentru autorizare I.S.U.; - Lucrări pentru realizarea sistemului de securitate al întregii clădiri - Sistemizare alei - trotuare; - Lucrări de organizare de șantier; - Utilaje și echipamente tehnologice cu montaj; - Reabilitare rețele exterioare de alimentare cu apă și canalizare, hidranți exteriori - Lucrări de relocare cablu exterior pentru branșament electric Suma de cheltuieli intitulate diverse și neprevăzute nu este inclusă în valoarea estimată a contractului, dar a fost luată în considerare pentru determinarea procedurii aplicabile. Conform Art. 161 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, AC va răspunde la solicitările de clarificări printr-un răspuns consolidat publicat cu 6 zile calendaristice înainte de data stabilită pentru depunerea ofertelor (dacă acestea au fost primite cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte de data stabilită pentru depunerea ofertelor). Solicitățile de clarificări primite de către Autoritatea Contractantă după termenul limită specificat nu vor fi luate în considerare. Termenele se calculează conform art. 3 alin. (2) din Legea nr. 98/2016. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a modifica contractul de achiziție publică, în cursul perioadei sale de valabilitate, în condițiile prevăzute la art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice. Modificarea contractului în cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decât în cazurile și condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire
