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Execuţia	lucrărilor	de	construcţii	suplimentare	în	cadrul
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Data
publicarii

25.06.24 Coduri	CPV 45200000-9

Termenul
limita
pentru
depunere:

11.07.24 Pretul	estimativ: 248.310,94	RON	-	248.310,94	RON

Descriere: Contractul	având	ca	obiect	execuţia	lucrărilor	de	construcţie	suplimentare	în	cadrul
proiectului:	"REABILITARE	CLĂDIRII	CĂMINULUI	CULTURAL	DIN	SATUL	DOBENI	NR.	69,	COMUNA
MUGENI,	JUDEŢUL	HARGHITA’’,	cuprinde	prevederile	privind	realizarea	lucrărilor	şi	vizează
reabilitarea	clădirilor	publice	pentru	a	îmbunătăţi	serviciile	publice	prestate	din	Comuna
Mugeni,	Judeţul	Harghita.	Având	în	vedere	prevederilor	OUG	nr.	98/2017,	cu	respectarea
termenului	prevăzut	la	art.	8	alin.	(2)	din	Normele	Metodologice	din	2018	de	aplicare	a
prevederilor	Ordonanţei	de	urgenţă	a	Guvernului	nr.	98/2017,	aprobate	prin	Hotărârea	nr.
419/2018	si	Notificarea	ANAP	cu	privire	la	modalitatea	de	punere	în	aplicare	a	dispoziţiilor
art.	160	alin.	(2)	din	Legea	nr.	98/2016,	transmisă	în	data	de	30.07.2018,	numărul	de	zile
până	la	care	se	pot	solicita	clarificări	înainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor:	11.
Conform	prevederilor	art.	161	alin.	2	din	Legea	98/2016,	autoritatea	contractanta	va
transmite	răspunsurile	la	solicitările	de	clarificări	cu	6	zile	înainte	de	data	limita	de	depunere
a	ofertelor.


