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Descriere: Proiectare,	asistenta	tehnica	din	partea	proiectantului	si	executia	de	lucrari	pentru
obiectivul	de	investitii	"Reabilitare,	consolidare,	modernizare	şi	extindere	Sanatoriul	Balnear
şi	de	Recuperare	Mangalia"	Valoarea	estimata	maxima	este	de	72.027.875,08	lei	fara	TVA,
compusa	din	Valoarea	estimata	minima	68.527.875,08	lei	+	Valoarea	aferenta	lucrarilor
suplimentare	conf	art.	104	alin.	(8)	din	Legea	98/2016	–	3.500.000,00	Valoare	estimata
contractului	este	de	68.527.875,08	lei,	fara	TVA,	si	este	compusa	din:	-	Cap	3	-	Cheltuieli
pentru	proiectare	si	asistenta	tehnica	a	proiectului	–	2.069.606,14	lei	-	Cap	4	-	Cheltuieli
pentru	investitia	de	baza:	65.963.542,37	lei	compusa	din:	-	Subcap.	4.1	Contructii	si
instalatii	–	51.747.174,66	lei;	-	Subcap.	4.3	Utilaje,	echipamente	tehnologice	si	functionale
cu	montaj	–	7.481.362,15	lei;	-	Subcap.	4.5	Dotari	–	6.735.005,56;	-	Capitolul	5	–	Alte
cheltuieli	–	494.726,57	lei	din	care	Subcapitolul	5.1.	Organizare	de	santier	–	494.726,57	lei.
În	baza	dispoziţiilor	art.	104	alin.	(8)	din	Legea	nr.	98/2016	actualizată	Autoritatea
contractantă	îşi	rezervă	dreptul	de	a	aplica	procedura	de	negociere	fără	publicarea
prealabilă	a	unui	anunţ	de	participare	în	situaţia	în	care,	în	execuţie	apar	lucrări	noi	care
constau	în	repetarea	unor	lucrări	similare	prevăzute	în	contractul	initial.	Valoarea	prevăzută
pentru	aceste	lucrări	este	în	limita	a	3.500.000	lei	fără	TVA.	Aceasta	valoare	este
suplimentară	valorii	ce	va	fi	ofertată	în	Graficul	de	esalonare	a	Preturilor	(propunerea
financiară)	şi	va	fi	folosită	de	autoritatea	contractantă	exclusiv	pentru	achiziţionarea
eventualelor	lucrari	suplimentare	de	instalatii	aferente	centralei	termice	si	zona	de
tratament	balneo-climateric,	ce	se	vor	dovedi	necesare	pentru	finalizarea	obiectivului	de
investiţii.	şi	care	nu	au	facut	obiectul	documentatiei	de	atribuire	respectiv	a	ofertei,	find
identificate	în	faza	elaborarii	Proiectului	Tehnic	de	Executie.	Decontarea	lucrarilor
suplimentare	ce	vor	face	obiectul	procedurii	de	negociere	fara	publicarea	prealabilă	a	unui
anunţ	de	participare	se	va	realiza	in	baza	cantitatilor	stabilite	la	faza	Proiect	Tehnic	de
Executie.	Valorea	acestor	lucrari	se	va	stabili	pe	baza	urmatoarelor	principii:	a)	elemente
similare	şi	relevante	din	Contract,	dacă	există;	b)	estimări	rezonabile	de	Costuri	la	care	se
adaugă	un	profit	rezonabil;	şi	c)	preţuri	de	piaţă	Modificarea	contractului	de	achizitie
publica,	in	cursul	perioadei	sale	de	valabilitate,	se	face	in	conditiile	prevazute	la	art.	221	din
Legea	nr.	98/2016.	Modificarea	contractului	in	cursul	perioadei	sale	de	valabilitate,	altfel
decat	in	cazurile	si	conditiile	prevazute	la	art.	221	din	Legea	nr.	98/2016,	se	realizeaza	prin
organizarea	unei	noi	proceduri	de	atribuire,	in	conformitate	cu	dispozitiile	legii.	In
conformitate	cu	prevederile	art.	160	alin.	(1)	din	Legea	98/2016,	cu	modificarile	si
completarile	ulterioare,	termenul	limita	pana	la	care	orice	operator	economic	interesat	de
participarea	la	procedura	de	achizitie	publica	are	dreptul	de	a	solicita	clarificari	sau
informatii	suplimentare	in	legatura	cu	documentatia	de	atribuire	este	de	30	zile,	respectiv
20	zile	inainte	de	termenul	limita	de	depunere	a	ofertelor.	Autoritatea	contractanta
stabileste	ca	termenul	limita	in	care	va	raspunde	tuturor	solicitarilor	de	clarificari	sau
informatii	suplimentare,	este	in	a	22	a	zi,	respectiv	in	a	12	a	zi	inainte	de	termenul	limita	de
depunere	a	ofertelor.


