

„LUCRĂRI DE REPARAȚIE PENTRU RIDICARE RESTRICȚII DE VITEZĂ PE LINII CURENTE ȘI DIRECTE - Linia 814 Palas-Port B, firul II, între km 1+000-3+300"

I.D.: 81837715

Documente participare:

- Draft contract-Lucrari reparatii ridicare RV pe linii curente si directe-L814.pdf
- OAS - Modele formulare - Lucrari reparatii ridicare RV pe linii curente si directe-L814.docx
- OAS- Completare Fisa de Date -Lucrari reparatii ridicare RV pe linii curente si directe-L814.pdf
- Caiet de sarcini-Lucrari reparatii ridicare RV pe linii curente si directe-L814.pdf
- Lista de cantitati si extrase de resurse-Lucrari reparatii ridicare RV pe linii curente si directe-L814.pdf
- FisaDate_DF1178601.pdf
- DUAЕ_CERERE_222117.xml
- Raspuns consolidat sol. clarif. -Lucrari reparatii ridicare RV pe linii curente si directe-L814.pdf

Data publicarii	10.05.23	Coduri CPV	45234100-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	19.06.23	Pretul estimativ:	1.469.648,40 RON - 1.469.648,40 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Executarea lucrărilor de reparație a căii ferate pentru ridicare restricții de viteză pe linii curente și directe - Linia 814 Palas-Port B, firul II, între km 1+000-3+300, conform specificațiilor caietului de sarcini, care au drept scop final eliminarea restricției de viteză de 15 km/h existentă pe linia curentă 814-fir II Palas-Port B, între km 2+000-3+300, pe raza de activitate a Secției L1 Constanța. Lucrările de reparație pentru ridicarea restricției de viteză necesită efectuarea următoarelor operații principale: - înlocuire schimbător de cale tip 60 (integral); - înlocuire piese uzate aparat cale tip 49 (ac+contraac); - înlocuire piese uzate aparat cale tip 49 (inimă de încrucișare); - înlocuire șine tip 60; - înlocuire traverse beton TW 60; - înlocuire traverse beton T13, - înlocuire traverse speciale pentru aparate de cale; - înlocuire cupoane tranziție 49/60 și 60/65, - înlocuire JIL-uri tip 60. Durata de execuție este de maxim 60 de zile calendaristice de la data prevăzută în ordinul de începere a lucrărilor, dar nu mai târziu de 01.12.2023. Numar zile până la care operatorii economici pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 22 zile Entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari în a 12a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
