

Achizitie de lucrari de executie pentru proiectul "Reabilitarea, modernizarea si extinderea ambulatoriului spitalului orasenesc Buhusi" cod SMIS 126344

I.D.: 50384701

Documente participare:

- ASOB_A.1.0. p.scrisa_memoriu_general.pdf
- ASOB_A.0.0. p.scrisa_cuprins_si_referate.pdf
- ASOB_A.2.0. p.scrisa_memorii_specialitati_compressed.pdf
- ASOB_A.3.0. p.scrisa_breviare_de_calcul.pdf
- ASOB_A.4.0. p.scrisa_caiete_de_sarcini_compressed.pdf
- ASOB_A.4.1. p.scrisa_PVCC.pdf
- ASOB_A.6.0. p.scrisa_formular_F6-grafic.pdf
- ASOB_A.5.1. p.scrisa_fise_tehnice_F5.pdf
- ASOB_B.1.11. p.desenata_1_instalatii_ventilatii.pdf
- ASOB_B.1.11. p.desenata_2_instalatii_ventilatii.pdf
- ASOB_B.1.11. p.desenata_3_instalatii_ventilatii.pdf
- ASOB_B.1.11. p.desenata_4_instalatii_ventilatii.pdf
- ASOB_B.1.11. p.desenata_5_instalatii_ventilatii.pdf
- ASOB_B.1.1. p.desenata_12_arhitectura.pdf
- ASOB_B.1.1. p.desenata_11_arhitectura.pdf
- ASOB_B.1.1. p.desenata_13_arhitectura_compressed.pdf
- ASOB_B.1.1. p.desenata_14_arhitectura.pdf
- ASOB_B.1.1. p.desenata_15_arhitectura.pdf
- ASOB_B.1.1. p.desenata_16_arhitectura.pdf
- ASOB_B.1.1. p.desenata_17_arhitectura_compressed_1.pdf
- ASOB_B.1.1. p.desenata_18_arhitectura.pdf
- ASOB_B.1.1. p.desenata_19_arhitectura.pdf
- ASOB_B.1.3. p.desenata_4_pardoseli_si_tavane_compressed.pdf
- ASOB_B.1.3. p.desenata_5_pardoseli_si_tavane_compressed_1.pdf
- ASOB_B.1.3. p.desenata_5_pardoseli_si_tavane_compressed.pdf
- ASOB_B.1.5. p.desenata_2_detalii_arhitectura_compressed.pdf
- ASOB_B.1.12. p.desenata_1_instalatii_sanitare.pdf
- ASOB_B.1.12. p.desenata_2_instalatii_sanitare.pdf
- ASOB_B.1.12. p.desenata_6_instalatii_sanitare.pdf
- ASOB_B.1.12. p.desenata_4_instalatii_sanitare.pdf
- ASOB_B.1.12. p.desenata_3_instalatii_sanitare.pdf
- ASOB_B.1.12. p.desenata_5_instalatii_sanitare.pdf
- ASOB_B.1.12. p.desenata_7_instalatii_sanitare.pdf
- ASOB_B.1.12. p.desenata_8_instalatii_sanitare.pdf
- ASOB_B.1.12. p.desenata_9_instalatii_sanitare.pdf
- ASOB_B.1.0. p.desenata_planse_generale_compressed_1.pdf
- ASOB_B.1.1. p.desenata_1_arhitectura_compressed.pdf
- ASOB_B.1.1. p.desenata_2_arhitectura_compressed.pdf
- ASOB_B.1.1. p.desenata_3_arhitectura_compressed.pdf
- ASOB_B.1.1. p.desenata_4_arhitectura_compressed.pdf
- ASOB_B.1.1. p.desenata_5_arhitectura.pdf
- ASOB_B.1.1. p.desenata_6_arhitectura_compressed.pdf
- ASOB_B.1.1. p.desenata_7_arhitectura.pdf
- ASOB_B.1.1. p.desenata_8_arhitectura_compressed.pdf
- ASOB_B.1.1. p.desenata_9_arhitectura_compressed.pdf
- ASOB_B.1.1. p.desenata_10_arhitectura_compressed.pdf
- ASOB_B.1.3. p.desenata_1_pardoseli_si_tavane_compressed.pdf
- ASOB_B.1.3. p.desenata_2_pardoseli_si_tavane_compressed.pdf
- ASOB_B.1.3. p.desenata_3_pardoseli_si_tavane.pdf
- ASOB_B.1.2. p.desenata_1_planuri_detaliate_compressed.pdf
- ASOB_B.1.2. p.desenata_2_planuri_detaliate_compressed.pdf
- ASOB_B.1.2. p.desenata_3_planuri_detaliate_compressed.pdf
- ASOB_B.1.2. p.desenata_4_planuri_detaliate_compressed.pdf
- ASOB_B.1.2. p.desenata_5_planuri_detaliate.pdf
- ASOB_B.1.2. p.desenata_6_planuri_detaliate_compressed.pdf

- ASOB_B.1.2. p.desenata 7 planuri detaliate.pdf
- FisaDate_DF1096424.pdf
- ASOB_B.1.9. p.desenata 5 instalatii detectie incendiu.pdf
- Caiet de sarcini lucrari ambulatoriu cod SMIS 126344.pdf
- ASOB_A.5.0. p.scrisa_formulare F1-F4.pdf
- MODEL_FORMULARE.docx
- ASOB_B.1.10. p.desenata 2 instalatii termice.pdf
- ASOB_B.1.10. p.desenata 1 instalatii termice.pdf
- ASOB_B.1.10. p.desenata 3 instalatii termice.pdf
- ASOB_B.1.10. p.desenata 4 instalatii termice.pdf
- ASOB_B.1.10. p.desenata 5 instalatii termice.pdf
- ASOB_B.1.10. p.desenata 6 instalatii termice_compressed.pdf
- ASOB_B.1.10. p.desenata 7 instalatii termice.pdf
- ASOB_B.1.8. p.desenata 4_instalatii electrice.pdf
- ASOB_B.1.8. p.desenata 5_instalatii electrice.pdf
- ASOB_B.1.8. p.desenata 6_instalatii electrice.pdf
- ASOB_B.1.8. p.desenata 7_instalatii electrice.pdf
- ASOB_B.1.8. p.desenata 8 instalatii electrice.pdf
- ASOB_B.1.8. p.desenata 9 instalatii electrice.pdf
- ASOB_B.1.8. p.desenata 10 instalatii electrice.pdf
- ASOB_B.1.8. p.desenata 11 instalatii electrice.pdf
- ASOB_B.1.3. p.desenata 6 pardoseli si tavane.pdf
- ASOB_B.1.4. p.desenata_tablouri tamplarie.pdf
- ASOB_B.1.5. p.desenata 1detalii arhitectura.pdf
- ASOB_B.1.5. p.desenata 3 detalii arhitectura.pdf
- ASOB_B.1.5. p.desenata 4 detalii arhitectura.pdf
- ASOB_B.1.5. p.desenata 5 detalii arhitectura.pdf
- ASOB_B.1.5. p.desenata 6 detalii arhitectura.pdf
- ASOB_B.1.6. p.desenata_rezistenta_compressed.pdf
- ASOB_B.1.9. p.desenata 1_instalatii detectie incendiu.pdf
- ASOB_B.1.9. p.desenata 2_instalatii detectie incendiu.pdf
- ASOB_B.1.9. p.desenata 3 instalatii detectie incendiu.pdf
- ASOB_B.1.9. p.desenata 4 instalatii detectie incendiu.pdf
- ASOB_B.1.7. p.desenata_detalii rezistenta_compressed.pdf
- ASOB_B.1.8. p.desenata 1_instalatii electrice_compressed.pdf
- ASOB_B.1.8. p.desenata 2_instalatii electrice.pdf
- ASOB_B.1.8. p.desenata 3_instalatii electrice.pdf
- DUAE_CERERE_87533.xml

Data publicarii	08.10.20	Coduri CPV	45215140-0
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	27.10.20	Pretul estimativ:	3.668.626,22 RON - 3.668.626,22 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Obiectul contractului de lucrări ce urmează a fi încheiat constă în execuția lucrărilor pentru proiectul "Reabilitarea, modernizarea si extinderea ambulatoriului spitalului orasenesc Buhusi" cod SMIS 126344 finanțat prin POR 2014-2020, axa 8.1 A, în conformitate și cu respectarea prevederilor contractului de finanțare nr. 5261/06.04.2020. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 10 zile. Termenul limita pana la care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de calarificare/informatiilor suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire va fi in 6 zile, prin raportare la data limita de depunere a ofertelor. Valoarea estimata a contractului este de 3.668.626,22 lei fara TVA.
