
I.D.:	102078231

"REABILITARE	SI	MODERNIZARE	STRAZI	IN	BOLVASNITA	SI
VARCIOROVA,	COMUNA	BOLVASNITA,	JUD	CARAS-SEVERIN"

Documente	participare:
ACC_12210_DF1221188.pdf
Formulare	-Lucrari	A.S.	08.2024	semnat.pdf
Draft	de	contract	A.S.	08.2024	semnat.pdf
Caiet	de	sarcini	A.S.	08.2024	semnat.pdf
FisaDate_DF1224993.pdf
PT	-	partea	desenata	semnat.pdf
PT-parte	scrisa	2	CAIETE	DE	SARCINI	semnat.pdf
Autorizatia	de	Construire	-	Reabilitare	Strazi	semnat.pdf
Proiect	pt	autorizarea	executarii	lucrarilor	de	construire	semnat.pdf
PT	-	parte	scrisa	1	semnat.pdf
DTOE	semnat.pdf
Liste	cantitati	fara	valori	semnat.pdf
DUAE_CERERE_295371.xml
Clarificare_Oficiu_Automata_SCN1152324.pdf
ACN_12210_COA_SCN1152324.pdf
Clarificare	din	oficiu	la	Caietul	de	Sarcini	semnat.pdf
ACN_12210_CO_SCN1152324.pdf

Data
publicarii

30.08.24 Coduri	CPV 45233120-6	45233123-7

Termenul
limita
pentru
depunere:

20.09.24 Pretul	estimativ: 4.263.935,39	RON	-	4.263.935,39	RON

Descriere: Execuţie	lucrări	aferente	investiţiei	,,REABILITARE	SI	MODERNIZARE	STRAZI	IN	BOLVASNITA	SI
VARCIOROVA,	COMUNA	BOLVASNITA,	JUD	CARAS-SEVERIN’’,	în	conformitate	cu	cerinţele
solicitate	prin	Caietul	de	sarcini	al	achiziţiei	şi	Documentaţia	tehnică	ataşata	Fişei	de	date	a
achiziţiei.	Investiţia	presupune	reabilitarea	si	modernizarea	străzilor	din	Comuna	Bolvaşniţa,
jud.	Caras	Severin,	lungime	totala	modernizata	:	2879	m.	Lucrările	necesare	pentru
realizarea	acestui	obiectiv	de	investiţii	se	vor	executa	având	la	baza	proiect	număr
360/2019,	elaborat	de	S.C.	ARDRUM	CONSULT	S.R.L,	pus	la	dispoziţie	de	autoritatea
contractanta.	Pentru	acest	obiectiv	de	investiţii	s-a	emis	Autorizaţia	de	construire	nr.	1	din
06.02.2024.	Valoarea	estimată	a	contractului	de	execuţie	lucrări	este	de	4.263.935,39	lei
fără	TVA	si	se	compune	din:	Cap.	4	Cheltuieli	pentru	investiţia	de	baza	4.194.223,97	lei	fără
TVA	din	care	:	4.1	Construcţii	si	instalaţii	4.194.223,97	lei	fără	TVA	Cap.	5	-	Alte	cheltuieli	5.1
Organizare	de	şantier	69.711,42	lei	fără	TVA	5.1.1	Lucrări	de	construcţii	şi	instalaţii	aferente
organizării	de	şantier	55.273,92	lei	fără	TVA	5.1.2.Cheltuieli	conexe	organizarii	santier
14.437,50	lei	fără	TVA	Valoarea	estimata	in	suma	de	4.263.935,39	lei	fără	TVA	pentru
atribuirea	contractului	de	lucrări	ce	face	obiectul	prezentei	proceduri	NU	conţine	suma
reprezentând	“cheltuieli	diverse	si	neprevăzute".	Numărul	de	zile	pana	la	care	se	pot	solicita
clarificări	înainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor:	13	zile.	Autoritatea	contractanta	va
raspunde	tuturor	solicitarilor	de	clarificari	cu	6	zile	înainte	de	data	limită	de	depunere	a
ofertelor.	La	solicitarile	de	clarificari	venite	dupa	termenul	limita	indicat	mai	sus,	autoritatea
contractanta	îşi	rezerva	dreptul	de	a	nu	formula	raspuns.


