
I.D.:	732338

Actualizare	documentatie	Lucrari	de	Reabilitare	Drum	Forestier
Rausor	-	Setu	-	D.S.	Arges

Documente	participare:
CAIET	DE	SARCINI	SI	ALTE	PIESE	SCRISE.zip.p7s
clarificari	1.pdf.p7s
clarificari	10.pdf.p7s
clarificari	11.doc.p7s
clarificari	12.doc.p7s
clarificari	3.pdf.p7s
clarificari	4.pdf.p7s
clarificari	5.pdf.p7s
clarificari	6.pdf.p7s
clarificari	7.pdf.p7s
clarificari	8.pdf.p7s
clarificari	9.pdf.p7s
contract	de	lucrari	reabilitare	D.F.	Rausor	Setu.doc.p7s
FisaDate_No109375_IP.pdf
foaie	capat.pdf.p7s
formulare.doc.p7s
PIESE	DESENATE	1.zip.p7s
PIESE	DESENATE	2.zip.p7s

Data
publicarii

04.11.13 Coduri	CPV 45233142-6

Termenul
limita
pentru
depunere:

18.11.13 	 	

Descriere: Lucrari	de	Reabilitare	Drum	Forestier	Rausor	-	Setu	-	11,70	km.	Valoarea	estimata	totala	a
contractului	"	Reabilitare	Drum	Forestier	Rausor	-	Setu”	in	suma	de	3.154.300,00	lei,	fara
TVA,	este	formata	din:	-valoarea	estimata	a	lucrarii	C+M	in	suma	de	:	2.947.700,00lei,	fara
TVA,	si	-	cuantumul	aferent	procentului	de	diverse	si	neprevazute	(7,0%),	astfel	cum
acestea	au	fost	definite	de	catre	proiectant	în	devizul	general:	206.600,00	lei,	fara	T.V.A.


