

Proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții: "Reabilitare si modernizare drumuri locale afectate de inundatii in comuna Prajeni, judetul Botosani "

I.D.: 77536071

Documente participare:

- 03_Formulare pe model acord subcontractre.doc
- Contract PE 02.11.2022 modificari asigurare si CC.doc
- DT.7z.001
- DT.7z.002
- DT.7z.003
- DT.7z.004
- DT.7z.005
- FisaDate_DF1167700.pdf
- DUAE_CERERE_203585.xml

Data publicarii	20.01.23	Coduri CPV	45233140-2 71000000-8
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	27.02.23	Pretul estimativ:	21.715.465,82 RON - 21.715.465,82 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții: "Reabilitare si modernizare drumuri locale afectate de inundatii in comuna Prajeni, judetul Botosani "

Valoarea estimata este de 21.715.465,82 lei, fara TVA si se compune din: Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica((documentatii pentru obtinere avize/acorduri, verificari proiect conf. Legii 10/1995, D.T.A.C., P.T., D.E., D.T.O.E., asigurarea de raspundere profesionala a proiectantului, asistență tehnică pe perioada de execuție a lucrărilor, intocmire raport la terminarea executiei, cartea tehnica, programul de urmarire a comportarii lucrarii in timp si proiect "as-built" si altele conform prevederilor Caietului de Sarcini): 648.776,79 lei - Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza: 20.755.358,65 lei, din care: - subcap.4.1. Constructii si instalatii: 20.755.358,65 lei. - Capitolul 5 - Alte cheltuieli - 311.330,38 lei, din care: - Subcap. 5.1. - Organizare de santier - 311.330,38 lei, din care: - Subcap. 5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier (1%): 207.553,59 lei; - Subcap.5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului (0,5%): 103.776,79 lei. Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 12 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare, este in a 6 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.