
I.D.:	99157050

SUSPENDATA	-	Executie	lucrari	pentru	investitia:	"CENTRU	DE
ZI	PENTRU	COPII	AFLATI	IN	SITUATIE	DE	RISC,	COMUNA
BALAUSERI"

Documente	participare:
FisaDate_DF1217034.pdf
13.	PThDE	Instalatii	electrice_compressed.pdf
14.	PThDE	Centru	de	zi	Dumitreni	IS	IT_compressed.pdf
27.	Expertiza	tehnica.pdf
28.	Audit	Energetic.pdf
29.	Certificat	Energetic.pdf
30.	CU	si	avize	obtinute.pdf
31.	AC-	Centru	de	zi.pdf
32.	c6-1-c-Balauseri-Centru	de	zi.pdf
32.	c7-1-c-Balauseri-Centru	de	zi.pdf
32.	c8-1-c-Balauseri-Centru	de	zi.pdf
32.	c9-1-c-Balauseri-Centru	de	zi.pdf
32.	f1-1-c-Balauseri-Centru	de	zi.pdf
15.	Fise	tehnice	suplimentare.pdf
16.	PAC	Arhitectura_compressed.pdf
17.	PAC	Rezistenta.pdf
32.	f2-1-1-c-Balauseri-Centru	de	zi.pdf
32.	f2-2-1-c-Balauseri-Centru	de	zi.pdf
32.	f2-3-1-c-Balauseri-Centru	de	zi.pdf
32.	f2-4-1-c-Balauseri-Centru	de	zi.pdf
32.	f2-5-1-c-Balauseri-Centru	de	zi.pdf
32.	f2-6-1-c-Balauseri-Centru	de	zi.pdf
32.	f2-7-1-c-Balauseri-Centru	de	zi.pdf
32.	f3-1-c-Balauseri-Centru	de	zi.pdf
32.	f4-2-1-c-Balauseri-Centru	de	zi.pdf
32.	f4-4-1-1-c-Balauseri-Centru	de	zi.pdf
32.	f4-4-1-total-c-Balauseri-Centru	de	zi.pdf
32.	f4-4-2-1-c-Balauseri-Centru	de	zi.pdf
32.	f4-4-3-1-c-Balauseri-Centru	de	zi.pdf
32.	f4-6-1-c-Dotari-Balauseri-Centru	de	zi.pdf
2.	Formulare_Construire	Centru	de	zi_Dumitreni_Balauseri_MS_31.05.2024.doc
3.	Clauze_contractuale_Construire	Centru	de	zi_Dumitreni_Balauseri_MS_31.05.2024.doc
5.	Caiet_de_sarcini_Construire	Centru	de	zi_Dumitreni_Balauseri_MS_31.05.2024.pdf
18.	PAC	Instalatii	Electrice_compressed.pdf
19.	PAC	Centru	de	zi	Dumitreni	IS	IT_compressed.pdf
20.	PAC	IE_compressed.pdf
21.	Referat	verificator	A1.pdf
22.	Referat	verificator	BCDEF.pdf
23.	Referat	verificator	IE.pdf
24.	Referat	verificator	IS.pdf
25.	Referat	verificator	IT.pdf
26.	Studiu	geo	cu	verificare	Af.pdf
11.	PthDE	Arhitectura_compressed.pdf
12.	PThDE	Rezistenta_compressed.pdf
DUAE_CERERE_284708.xml

Data
publicarii

27.06.24 Coduri	CPV 45200000-9	45215215-7

Termenul
limita
pentru
depunere:

26.06.24 Pretul	estimativ: 2.060.926,30	RON	-	2.060.926,30	RON



Descriere: Imobilul	are	actualmente	destinatia	de	scoala	si	are	regimul	de	inaltime	P,	construit	din
zidarie	de	caramida	cu	fundaţii	din	beton.	Sarpanta	este	din	lemn	cu	invelitoare	din	tigla
ceramica.	Se	propune	realizarea	unui	centru	de	zi	astfel	fiind	necesara	recompartimentarea
spatiilor.	Se	propun	lucrari	de	instalatii,	de	finisaje	si	de	anvelopare	a	cladirii.	Retelele
existente	in	zona	sunt:	retea	de	alimentare	cu	energie	electrica,	retea	de	alimentare	cu
gaze	naturale,	retea	de	telecomunicatii,	nu	exista	retea	de	alimentare	cu	apa	si	canalizare.
Se	propune	un	put	forat	in	incinta	si	o	fosa	septica	vidanjabila	iar	apele	pluviale	se	vor
deversa	in	reteaua	pluviala	existenţa	in	incinta	beneficiarului.	Prin	prezentul	acestui	proiect
se	propun,	rampe	de	acces	pentru	persoane	cu	dizabilitati,	trotuare	de	protectie	si	alei
pietonale	/	carosabile	pavate.	Valoarea	totala	estimata	a	investiei	(fara	TVA)	-	2.060.926,30
Lei:	din	care:	Cheltuieli	pentru	amenajarea	terenului	(fara	TVA)	–	19.113,06	Lei.	Cheltuieli
pentru	asigurarea	utilitatilor	(fara	TVA)	–	33.200,65	Lei.	Constructii	si	instalatii	(fara	TVA)	-
1.658.721.95	Lei.	Montaj	utilaje,	echipamente	tehnologice	(fara	TVA)	-	22.404,76	Lei.	Utilaje
si	echipamente	tehnologice	(fara	TVA)	-	320.076,00	Lei.	Organizare	de	santier	(fara	TVA)	–
7.409,88	Lei.	Conform	Art.	160	alin.	(2)	din	Legea	98/2016	privind	achizitiile	publice	(asa	cum
a	fost	modificata	prin	OUG	107/2017),	coroborat	cu	prevederile	Art.	24	alin.	(3)	si	Art.	55
alin.	(1)	din	HG	395/2016,	autoritatea	contractanta	va	raspunde	la	solicitarile	de	clarificate
cu	6	zile	calendaristice	inainte	de	data	stabilita	pentru	depunerea	ofertelor	(daca	acestea
au	fost	primite	cu	11	zile	calendaristice	inainte	de	data	limita	de	depunere	a
ofertelor/candidaturilor.


