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Lucrari	pentru	demolare	ferry-boat,	necesar	in	cadrul
Proiectului	–	Portul	Verde	si	de	inalta	performanta	Giurgiu	-
Etapa	II-	Constructia

Data
publicarii

22.07.16 Coduri	CPV 45111100-9

Pretul
estimativ:

5.840.036,00	RON 	 	

Descriere: Prezenta	documentatie	se	refera	la	Lucrari	pentru	demolare	ferry-boat,	necesar	in	cadrul
Proiectului	–	Portul	Verde	si	de	inalta	performanta	Giurgiu	-	Etapa	II-	Constructia	conform
documentatiei	tehnice.	Valoarea	estimata	fara	TVA	a	contractului	de	lucrari	care	urmeaza	a
fi	încheiat,	este	de	5.840.036,66	lei	(exclusiv	TVA)	si	s-a	estimat	pe	baza	devizului	general
întocmit	de	proiectant.	Valoarea	estimata	a	contractului	de	lucrari	este	de	5.840.036,66	lei
fara	TVA,	dupa	cum	urmeaza:	-	Valoarea	estimata	pentru	executia	lucrarilor	(C+M):
5.357.833,33	lei	fara	TVA;	echivalent	=	1.196.880	euro.	Curs	de	referinta	comunicat	de	BNR
în	data	de	24.02.2016;	1	EURO	=	4,4765	RON;	-	Valoarea	cheltuielilor	cu	organizarea	de
santier:	160.733,33	lei	fara	TVA;	-	Valoarea	cheltuielilor	diverse	si	neprevazute	astfel	cum
acestea	au	fost	definite	de	catre	proiectant	în	devizul	general:	321.470	lei	fara	TVA,
reprezentând	6	%	din	valoarea	de	executie	a	lucrarilor.	În	cadrul	propunerii	financiare,
ofertantii	au	obligatia	de	a	se	încadra	în	valoarea	totala	estimata	a	investititei.	Totodata	se
va	indica	separat	valoarea	pentru	executia	lucrarilor	si	separat	valoarea	cheltuielilor	diverse
si	neprevazute,	care	se	coteaza	în	mod	obligatoriu	cu	un	procent	de	6%	din	valoarea	de
executie	a	lucrarilor.


