

servicii de proiectare faza II și execuție lucrări în cadrul proiectului « PIATA DE PESTE»

I.D.: 56470646

Documente participare:

- caiet de sarcini-signed.pdf
- formulare-signed.pdf
- lista cantitati Piata de Peste-3-signed.pdf
- model de contract-signed.pdf
- parte scrisa piata peste-signed.pdf
- sf parte desenata-signed.pdf
- Studii topo geo-signed.pdf
- FisaDate_DF1111874.pdf
- DUAE_CERERE_116837.xml

Data publicarii	29.04.21	Coduri CPV	45210000-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	19.05.21	Pretul estimativ:	1.140.600,00 RON - 1.140.600,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Servicii de proiectare -Faza II și execuție lucrări în cadrul proiectului "PIAȚA DE PEȘTE" prin procedura simplificata organizata conform prevederilor Legii nr. 98/2016 si HGR 395/2016 Propunerea tehnica va fi intocmita conform caietului de sarcini, parte integranta din prezenta documentatie de atribuire. Valoarea estimata totala este de 1.140.600,00 lei fără T.V.A. defalcata astfel, conform devizului general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții: Documentație tehnică, faza II - 40.000,00 lei fără TVA
1.a.Documentație tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire -D.T.A.C., Documentație tehnică de organizare a execuției lucrărilor - D.T.O.E. și alte documente;
1.b.Proiect Tehnic și Detalii de Execuție Asistența tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor, inclusiv pe perioada de garanție lucrărilor până la emiterea procesului verbal de recepție finală. Execuție lucrări (Cap. 1+Cap.2+Cap.4.1+Cap.4.2+Cap.4.3+Cap.5.1) - 1.100.600,00 lei fara TVA Valoarea cheltuielilor diverse și neprevăzute este de 0,93 % din C+M (fără TVA) din capitolul 5.3. din Devizul General. Suma cheltuielilor diverse si neprevazute nu este inclusa în valoarea estimată. Cheltuielile diverse si neprevazute reprezinta cheltuieli incluse in structura devizului general al obiectivului de investitii, iar utilizarea sumelor aferente acestora se realizeaza, in functie de necesitati, prin incheierea unui act aditional la contractul initial. In acest context, actul aditional va reprezenta expresia aplicarii mecanice a clauzelor contractuale/unei modificari nesubstantiale in conformitate cu dispozitiile art. 221 din Legea nr. 98/2016. Numărul zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 8 zile Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări transmise în termen cu 4 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.
