

Executie lucrari pentru realizarea obiectivului de investitii: Drum expres pentru realizarea conexiunii dintre Autostrada A3 (Zona Turda) si Drum National DN1 (Zona Tureni)

I.D.: 78930642

Documente participare:

- Volumul 12 - Dotarile drumului punct de sprijin.part01.rar
- Volumul 10 - Proiect de Iluminat Exterior.part1.rar
- Volumul 12 - Dotarile drumului punct de sprijin.part06.rar
- Volumul 10 - Proiect de Iluminat Exterior.part2.rar
- Volumul 11 - Sistem ITS.rar
- Volumul 12 - Dotarile drumului punct de sprijin.part02.rar
- Volumul 12 - Dotarile drumului punct de sprijin.part03.rar
- Volumul 12 - Dotarile drumului punct de sprijin.part04.rar
- Volumul 12 - Dotarile drumului punct de sprijin.part05.rar
- Volumul 12 - Dotarile drumului punct de sprijin.part08.rar
- Volumul 12 - Dotarile drumului punct de sprijin.part07.rar
- Volumul 12 - Dotarile drumului punct de sprijin.part09.rar
- Volumul 12 - Dotarile drumului punct de sprijin.part10.rar
- Volumul 12 - Dotarile drumului punct de sprijin.part11.rar
- Volumul 3 - Lucrari de consolidari.part074.rar
- Volumul 3 - Lucrari de consolidari.part073.rar
- Volumul 3 - Lucrari de consolidari.part061.rar
- Volumul 4 - Structuri.part016.rar
- Volumul 4 - Structuri.part013.rar
- Volumul 4 - Structuri.part014.rar
- Volumul 4 - Structuri.part015.rar
- Volumul 4 - Structuri.part017.rar
- Volumul 4 - Structuri.part018.rar
- Volumul 4 - Structuri.part019.rar
- Volumul 4 - Structuri.part020.rar
- Volumul 4 - Structuri.part021.rar
- Volumul 4 - Structuri.part022.rar
- Volumul 4 - Structuri.part023.rar
- Volumul 4 - Structuri.part024.rar
- Volumul 4 - Structuri.part002.rar
- Volumul 4 - Structuri.part001.rar
- Volumul 4 - Structuri.part003.rar
- Volumul 4 - Structuri.part004.rar
- Volumul 4 - Structuri.part005.rar
- Volumul 4 - Structuri.part006.rar
- Volumul 4 - Structuri.part007.rar
- Volumul 4 - Structuri.part008.rar
- Volumul 4 - Structuri.part009.rar
- Volumul 4 - Structuri.part010.rar
- Volumul 4 - Structuri.part011.rar
- Volumul 4 - Structuri.part012.rar
- Volumul 5 - Lucrari hidrotehnice.rar.p7s
- Volumul 6 - Conectare retele locale.rar
- Volumul 7 - Siguranta circulatiei Semnalizare si parapeti.part01.rar
- Volumul 7 - Siguranta circulatiei Semnalizare si parapeti.part02.rar
- Volumul 7 - Siguranta circulatiei Semnalizare si parapeti.part03.rar
- Volumul 7 - Siguranta circulatiei Semnalizare si parapeti.part04.rar
- Volumul 8 - Amenajare peisagistica.rar
- Volumul 4 - Structuri.part025.rar
- Volumul 4 - Structuri.part026.rar
- Volumul 4 - Structuri.part027.rar
- Volumul 3 - Lucrari de consolidari.part049.rar
- Volumul 3 - Lucrari de consolidari.part050.rar
- Volumul 3 - Lucrari de consolidari.part051.rar
- Volumul 3 - Lucrari de consolidari.part052.rar

- Volumul 3 - Lucrari de consolidari.part053.rar
- Volumul 3 - Lucrari de consolidari.part054.rar
- Volumul 3 - Lucrari de consolidari.part055.rar
- Volumul 3 - Lucrari de consolidari.part056.rar
- Volumul 3 - Lucrari de consolidari.part057.rar
- Volumul 3 - Lucrari de consolidari.part058.rar
- Volumul 3 - Lucrari de consolidari.part059.rar
- Volumul 3 - Lucrari de consolidari.part060.rar
- 23 Aviz ABA MURES relocare retele electrice_signed.pdf
- 24 Aviz relocare utilitati Ravano_signed.pdf
- 25 Aviz relocare utilitati VLG_signed.pdf
- Volumul 3 - Lucrari de consolidari.part072.rar
- Volumul 3 - Lucrari de consolidari.part062.rar
- Volumul 3 - Lucrari de consolidari.part063.rar
- Volumul 3 - Lucrari de consolidari.part064.rar
- Volumul 3 - Lucrari de consolidari.part065.rar
- Volumul 3 - Lucrari de consolidari.part066.rar
- Volumul 3 - Lucrari de consolidari.part067.rar
- Volumul 3 - Lucrari de consolidari.part068.rar
- Volumul 3 - Lucrari de consolidari.part069.rar
- Volumul 3 - Lucrari de consolidari.part070.rar.p7s
- Volumul 3 - Lucrari de consolidari.part071.rar
- Volumul 12 - Dotarile drumului punct de sprijin.part12.rar
- Volumul 12 - Dotarile drumului punct de sprijin.part13.rar
- Volumul 3 - Lucrari de consolidari.part037.rar
- Volumul 3 - Lucrari de consolidari.part038.rar
- Volumul 3 - Lucrari de consolidari.part039.rar
- Volumul 3 - Lucrari de consolidari.part040.rar
- Volumul 3 - Lucrari de consolidari.part041.rar
- Volumul 3 - Lucrari de consolidari.part042.rar
- Volumul 3 - Lucrari de consolidari.part043.rar
- Volumul 3 - Lucrari de consolidari.part044.rar
- Volumul 3 - Lucrari de consolidari.part045.rar
- Volumul 3 - Lucrari de consolidari.part046.rar
- Volumul 3 - Lucrari de consolidari.part047.rar
- Volumul 3 - Lucrari de consolidari.part048.rar
- Volumul 3 - Lucrari de consolidari.part026.rar
- Volumul 3 - Lucrari de consolidari.part025.rar
- Volumul 3 - Lucrari de consolidari.part027.rar
- Volumul 3 - Lucrari de consolidari.part028.rar
- Volumul 3 - Lucrari de consolidari.part029.rar
- Volumul 3 - Lucrari de consolidari.part030.rar
- Volumul 3 - Lucrari de consolidari.part031.rar
- Volumul 3 - Lucrari de consolidari.part032.rar
- Volumul 3 - Lucrari de consolidari.part033.rar
- Volumul 3 - Lucrari de consolidari.part034.rar
- Volumul 3 - Lucrari de consolidari.part035.rar
- Volumul 3 - Lucrari de consolidari.part036.rar
- 13 Aviz Apele Romane ABA Mures_signed.pdf
- 14 Aviz Ministerul Culturii_signed.pdf
- 15 aviz Hidroelectrica_signed.pdf
- 16 aviz MAPN 2022_signed.pdf
- 17 aviz MAI_signed.pdf
- 18 aviz SRI 2022_signed.pdf
- 19 aviz STS_signed.pdf
- 20 aviz ANIF_signed.pdf
- 20 Aviz Tehnic Anif_signed.pdf
- 21 Proces Verbal de Receptie UAT Petrestii de Jos_signed.pdf
- 21 Proces Verbal de Receptie UAT Tureni_signed.pdf
- 22 Receptie tehnica UAT Petrestii de Jos_signed.pdf
- Volumul 13 - Relocare si protejare utilitati.part1.rar
- Volumul 13 - Relocare si protejare utilitati.part2.rar
- Volumul 13 - Relocare si protejare utilitati.part3.rar
- Volumul 13 - Relocare si protejare utilitati.part4.rar
- Volumul 13 - Relocare si protejare utilitati.part5.rar
- Volumul 14 - Bransamente si alimentare cu energie electrica.part1.rar
- Volumul 14 - Bransamente si alimentare cu energie electrica.part2.rar
- Volumul 15 - Organizare de santier.rar
- Volumul 2 - Lucrari de drumuri.part01.rar
- Volumul 3 - Lucrari de consolidari.part002.rar

- Volumul 2 - Lucrari de drumuri.part02.rar
- Volumul 2 - Lucrari de drumuri.part03.rar
- Volumul 2 - Lucrari de drumuri.part04.rar
- Volumul 2 - Lucrari de drumuri.part05.rar
- Volumul 2 - Lucrari de drumuri.part06.rar
- Volumul 2 - Lucrari de drumuri.part07.rar
- Volumul 2 - Lucrari de drumuri.part08.rar
- Volumul 2 - Lucrari de drumuri.part09.rar
- Volumul 2 - Lucrari de drumuri.part10.rar
- Volumul 2 - Lucrari de drumuri.part11.rar
- Volumul 2 - Lucrari de drumuri.part12.rar
- Volumul 3 - Lucrari de consolidari.part001.rar
- Volumul 3 - Lucrari de consolidari.part003.rar
- Volumul 3 - Lucrari de consolidari.part004.rar.p7s
- Volumul 3 - Lucrari de consolidari.part005.rar.p7s
- Volumul 3 - Lucrari de consolidari.part006.rar.p7s
- Volumul 3 - Lucrari de consolidari.part007.rar.p7s
- Volumul 3 - Lucrari de consolidari.part008.rar.p7s
- Volumul 3 - Lucrari de consolidari.part009.rar.p7s
- Volumul 3 - Lucrari de consolidari.part010.rar.p7s
- Volumul 3 - Lucrari de consolidari.part011.rar
- Volumul 3 - Lucrari de consolidari.part012.rar
- Volumul 2 - Lucrari de drumuri.part14.rar
- Volumul 2 - Lucrari de drumuri.part13.rar
- Volumul 2 - Lucrari de drumuri.part15.rar
- Volumul 2 - Lucrari de drumuri.part16.rar
- Volumul 2 - Lucrari de drumuri.part17.rar
- Liste de cantitati fara preturi.rar
- Anexa 2-Descrierea de preturi.rar
- Liste de cantitati_format editabil.rar
- 07 aviz telefonizare Nextgen_signed.pdf
- 07 aviz telefonizare EuroWeb_signed.pdf
- 07 aviz telefonizare RCSRDS_signed.pdf
- 07 aviz telefonizare Orange_signed.pdf
- 07 aviz telefonizare Telekom_signed.pdf
- 08 aviz salubritate RDE Harghita_signed.pdf
- 09 Aviz de securitate la incendiu ISU_signed.pdf
- 10 aviz sanatatea populatiei DSP_signed.pdf
- 11 aviz Serviciul rutier IPJ Cluj_signed.pdf
- 12 acord DADPP - adesa prelungire 2022_signed.pdf
- 12 acord DADPP 2021_signed.pdf
- 12 Autorizatie amplasare acces la drum DADPP_signed.pdf
- 01 CU prelungit_signed.pdf
- 02 Acord mediu nr.1_09.05.2022.part1.rar
- 02 Acord mediu nr.1_09.05.2022.part2.rar
- 03 aviz apa UAT Petrestii de Jos_signed.pdf
- 04 aviz apa-canal Compania de Apa Aries 2021_signed.pdf
- 04 aviz apa-canal Compania de apa Aries 2022_signed.pdf
- 05 aviz alimentare cu energie electrica CTE SDEE 2022_signed.pdf
- 05 aviz alimentare cu energie electrica SDEE 2021_signed.pdf
- 06 aviz gaze naturale CPL Concordia_signed.pdf
- 06 aviz gaze naturale Transgaz_signed.pdf
- 06 Avizul gaze naturale DelGaz.rar
- 07 aviz telefonizare Vodafone_signed.pdf
- HG 1531 DIN 2022_signed.pdf
- Volumul 1 - Piese scrise.part2.rar
- Volumul 1 - Piese scrise.part1.rar
- Volumul 1 - Piese scrise.part3.rar
- Volumul 1 - Piese scrise.part4.rar
- Volumul 1 - Piese scrise.part5.rar
- FisaDate_DF1171901.pdf
- Conditii generale HOTARARE nr. 1 din 10 ianuarie 2018_signed.pdf
- Acord Contractual Rev_signed.pdf
- Caiet de sarcini revizuit_signed.pdf
- Condițiile specifice rev_signed.pdf
- FORMULARE rev.docx
- Instructiuni pentru ofertanti Rev_signed.pdf
- Volumul 3 - Lucrari de consolidari.part015.rar
- Volumul 3 - Lucrari de consolidari.part013.rar
- Volumul 3 - Lucrari de consolidari.part014.rar

- Volumul 3 - Lucrari de consolidari.part016.rar
- Volumul 3 - Lucrari de consolidari.part017.rar
- Volumul 3 - Lucrari de consolidari.part018.rar
- Volumul 3 - Lucrari de consolidari.part019.rar
- Volumul 3 - Lucrari de consolidari.part020.rar
- Volumul 3 - Lucrari de consolidari.part021.rar
- Volumul 3 - Lucrari de consolidari.part022.rar
- Volumul 3 - Lucrari de consolidari.part023.rar
- Volumul 3 - Lucrari de consolidari.part024.rar
- Volumul 9 - Lucrari de canalizare pluviala.rar
- DUAE_CERERE_212299.xml

Data publicarii	23.02.23	Coduri CPV	45233100-0 45221111-3 45262211-3
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	10.04.23	Pretul estimativ:	569.227.945,86 RON - 569.227.945,86 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---

Descriere: Obiectul contractului il reprezinta executia lucrarilor pentru realizarea obiectivului de investitii: Drum expres pentru realizarea conexiunii dintre Autostrada A3 (Zona Turda) si Drum National DN1 (Zona Tureni) In cadrul valorii estimate au fost incluse Rezerve de implementare in conformitate cu OUG 101/2020 in cuantum de 16.736.464 lei fara TVA.Totodata distinct fata de rezervele de implementare stabilite conform OUG 101/2020,a fost inclusa in valoarea estimata si SUME PROVIZIONATE, care se regasesc in cadrul Articolelor Generale din Listele de cantitati astfel: GI 07 - Alocare fonduri pentru elaborarea desenelor conforme cu executia la finalizarea lucrarilor in cuantum de 400.000 lei fara TVA. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a modifica contractul potrivit art.221 din Legea 98/2016, cu conditia ca aceste modificari sa nu se incadreze in prevederile art.221 alin.7 din Legea 98/2016, adica nu reprezinta o modificare substantiala. Clauze de revizuire conform art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, care anticipează eventualele modificări ce pot interveni în derularea contractului sunt urmatoarele: [...] Informatii suplimentare privind dreptul de modificare a contractului si clauzele de revizuire in conformitate cu prevederile legale se gasesc in Condițiile generale si specifice ale contractului in conformitate cu HG 1/2018 si in Instructiuni pentru ofertanti atasate la Documentatia de atribuire. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este cu 20 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta stabileste un singur termen limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare, dupa cum urmeaza: cu 10 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Termenul de raspuns la clarificari a fost stabilit astfel incat operatorii economici sa aiba o perioada adecvata pentru analiza documentatiei de atribuire si, ulterior, pentru elaborarea ofertelor prin prisma raspunsurilor oferite de Autoritatea Contractanta. *Orice solicitare de clarificari transmisa dupa data mentionata la punctul A) se va considera tardiva.
