
45/2021 -"Execuție lucrări de I+R în amenajarea de desecare Checea-Jimbolia la canalele de desecare CS 12, CS 12a, CS 13, CS 14, CS 15 si CS 19 din cadrul UD Jimbolia si la canalele , Im 1, Im 2, Im 3, Im 4, Im 5, Im 8, CS 10 SC 11 din cadrul UD lecea-Beregsău, de pe raza localității Jimbolia jud. Timis."

I.D.: 62416951

Documente participare:

- Clarificare din Oficiu IR 45.pdf
- FisaDate_DF1128898.pdf
- Caiet de sarcini_antemasuratori.pdf
- Formulare I R.doc 1.doc
- MODEL CONTRACT IR_45.doc
- DUAE_CERERE_145459.xml

Data publicarii	28.10.21	Coduri CPV	45112500-0 45221119-9
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	08.12.21	Pretul estimativ:	596.693,48 RON - 596.693,48 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: 45/2021 -"Execuție lucrări de I+R în amenajarea de desecare Checea-Jimbolia la canalele de desecare CS 12, CS 12a, CS 13, CS 14, CS 15 si CS 19 din cadrul UD Jimbolia si la canalele , Im 1, Im 2, Im 3, Im 4, Im 5, Im 8, CS 10 SC 11 din cadrul UD lecea- Beregsău, de pe raza localității Jimbolia jud. Timis." 1. Decolmatat canale si curatirea vegetației 2. Volum terasamente 3. Suprafata defrisat vegetatie 4. Reparat constructii hidrotehnice - timpan podet Nota: Autoritatea Contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari adresate de ofertanti cu 11 zile inainte de data limita depunere a ofertelor. Ofertantii pot solicita clarificarii cu privire la documentatia de atribuire cu 25 de zile inainte de data limita a depunere a ofertelor.
