

Lucrari de „MODERNIZARE STR. BAZEI IN ORASUL FLAMANZI, JUDETUL BOTOSANI”

I.D.: 14091623

Data publicarii	22.07.16	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	745.731,00 RON
-------------------	----------------

Descriere: „MODERNIZARE STR. BAZEI IN ORASUL FLAMANZI, JUDETUL BOTOSANI” Se va reface si moderniza Str. Bazei in orasul Flamanzi, in lungime totala de 904 m. Traseul drumurilor nu este sinuos, avand un numar de 7 curbe si franturi cu raze cuprinse intre 30 m si 800 m. Latimea partii carosabila este de 6,00 m, respectiv 4,00 m, iar latimea platformei de 7,00 m, respectiv 5,00 m. Acostamentele au latimi de 0,50 m. Declivitatea maxima in profil longitudinal este de 2,15 % pe 62,00 m. Scurgerea apelor pluviale se asigura prin santuri de pamant, rigola carosabila precum si prin inlocuirea unui podet tubular nou ?1000 mm. Pentru siguranta circulatiei s-a prevazut semnalizare rutiera. Sistemul rutier este alcatuit din urmatoarele straturi: 4 cm strat de uzura din beton asfaltic BA16; 6 cm strat de binder BADPC 20, strat de fundatie din piatra sparta in grosime de 15 cm, strat de fundatie din balast nisipos in grosime de 20 cm, 25 cm stabilizare mecanica a patului drumului si scarificare cu reprofilare pe adancimea de 10 cm. Valoarea estimata a lucrarilor este de 745.731,13 lei fara TVA, echivalentul a 165.401,93 euro, la cursul BNR din data de 05.02.2016, 1 euro= 4,5086 lei, din care: - 742.021,02 lei fara TVA, reprezinta lucrari de constructii; - 0,00 lei fara TVA, reprezinta organizarea de santier aferenta lucrarilor de constructii; - 3.710,11 lei fara TVA, reprezinta cheltuieli diverse si neprevazute. Conform devizului ponderea diverselor si neprevazutelor este de 0,5 % din valoarea estimata a lucrarilor de constructii, exceptand organizarea de santier. Mentionam faptul ca valoarea fixa aferenta procentului de diverse si neprevazute prezentata in oferta vor fi decontate, doar daca apar cheltuieli de lucrari care pot fi incidente pe parcursul derularii contractului si care nu reprezinta modificari substantiale ale contractului
