

## **Anulata - Contract de lucrari de restaurare la obiectivul Biserica de lemn Sf. Arhangheli Mihail si Gavril sat/com. Surdesti, Jud. Maramures.**

I.D.: 411716

Documente participare:

- RFQ0072662001 Dosar 1part2 Consolidare si restaurare Biserica de Lemn S.pdf.p7s
- RFQ0072662002 Dosar 1part1 Consolidare si restaurare Biserica de Lemn S.pdf.p7s
- RFQ0072662003 Dosar 1part3 Consolidare si restaurare Biserica de Lemn S.pdf.p7s
- RFQ0072662004 Dosar 2 Consolidare si restaurare Biserica de Lemn SF ARHA.pdf.p7s
- RFQ0072662005 Dosar 1part4 Consolidare si restaurare Biserica de Lemn S.pdf.p7s
- RFQ0072662006 Dosar 4 Consolidare si restaurare Biserica de Lemn SF ARHA.pdf.p7s
- RFQ0072662007 Dosar 5 Consolidare si restaurare Biserica de Lemn SF ARHAN.pdf.p7s
- RFQ0072662008 Dosar 3 Consolidare si restaurare Biserica de Lemn SF ARHA.pdf.p7s
- RFQ0072662009 Dosar 6 Consolidare si restaurare Biserica de Lemn SF ARHA.pdf.p7s
- RFQ0072662010 Dosar 7 partea1 Consolidare si restaurare Biserica de Lemn .pdf.p7s
- RFQ0072662011 Dosar 7 partea2 Consolidare si restaurare Biserica de Lemn.pdf.p7s
- RFQ0072662012 Formulare si Contract executie 2013.zip.p7s
- RFQ0072662013 FisaDate\_No113406\_IP.pdf

---

Data publicarii	18.09.13	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere: 08.10.13

---

Descriere: Contract de lucrari de consolidare-restaurare la terasa cu busturi si terasa de sud-est la obiectivul Biserica de Lemn Sf. Arhangheli Mihail si Gavril, sat/com Surdesti. Valoarea estimata fara TVA : 2.980.694,16 lei, din care : executia lucrarilor : 2.505.750,12 lei fara TVA cheltuieli diverse si neprevazute : 474.944,04 lei fara TVA, reprezentand procent de 20% astfel cum acesta a fost definit de proiectant in devizul general, prin raportarea acestui procent la valoarea estimata a contractului si fara a aduce atingere prevederilor art. 122 lit.i), respectiv articolul 252 lit.j)

---