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Descriere: Este	neces	achizit	de	lucr-ri	pentru	atingerea	obiectivului	general	al	proiectului,	respectiv
creşterea	performantei	termo-energetice	in	sectorul	rezidenţial	din	Mun	Ploieşti,	prin
reabilitarea	termică	a	urmatoarelor	blocuri	:	Bl.	8	B,	Strada	8	Martie,	nr.1A;	Bl.	8	C1,	Bd.
Republicii,	nr.	183;	Bl.	10	F,	Bd.	Republicii,	nr.179;	Bl.	10	C1C2,	Strada	Sinaii	nr.1A;	Bl.	17	C,
Bd.	Republicii,	nr.195	A;	Bl.	8	C2,	Bd.	Republicii,	nr.	183.Mun	Pl.	este	beneficiarul	contractului
de	finanţare	nr.	4334	din	06.06.2019	pentru	proiectul	"EFICIENTIZARE	ENERGETICA	BLOCURI
IN	MUNICIPIUL	PLOIESTI	–	LOT	2",	în	cadrul	Progr	Operaţ.Regional	2014	–	2020,	Axa	prioritară
3	–	Sprijinirea	tranziţiei	către	o	economie	cu	emisii	scăzute	de	carbon,	Prioritatea	de
investiţie	3.1	–	Sprijinirea	eficienţei	energetice,	a	gestionării	inteligente	a	energiei	si	a
utilizarii	energiei	din	surse	regenerabile	în	infrastructurile	publice,	inclusiv	în	clădirile	publice
şi	în	sectorul	locuinţelor,	Operaţiunea	A	-	Clădiri	rezidentiale	–	Cod	SMIS	121382.	Surse
externe	nerambursabile,	accesate	prin	Programul	Operational	Regional	2014-2020,	buget
local,	buget	de	stat.Amplasament	:	jud	Ph.,	mun.	Pl.	:Bl.	8	B,	Strada	8	Martie,	nr.1A;Bl.	8	C1,
Bd.	Republicii,	nr.	183;Bl.	10	F,	Bd.	Republicii,	nr.179;Bl.	10	C1C2,	Strada	Sinaii	nr.1A;Bl.	17	C,
Bd.	Republicii,	nr.195	A;Bloc	8	C2,	Bd.	Republicii,	nr.	183.Lucr.	de	moderniz	energetica	a
cladirilor	prin:	placarea	termică	exterioară	a	suprafeţelor	opace	ale	faţadelor	de	la
suprastructură	cu	plăci	din	vată	minerală	bazaltică	de	100	mm	grosime;	izolarea	soclului	cu
polistiren	extrudat	în	grosime	de	100	mm,	acolo	unde	se	poate	interveni,	dat	fiind	că	blocul
are	spaţii	comerciale	la	parter;	reabilitarea	termică	a	acoperişului	de	tip	terasă	necirculabilă
cu	poliuretan	sprayat,	în	strat	de	140	mm	grosime;	termoizolarea	planşeului	de	peste
parter,	la	intrados,	acolo	unde	deasupra	sunt	apartamente,	cu	polistiren	expandat	de	100
mm	grosime;schimbarea	ferestrelor	care	nu	asigura	un	grad	de	izolare	termică
corespunzator,	cu	tâmplărie	PVC	min.	pentacameral	si	geam	termorezistent;închiderea
balcoanelor	care	nu	asigură	un	grad	de	izolare	termică	corespunzător,	cu	tâmplărie	PVC
min.	pentacamerală	şi	geam	termoizolant/panel	PVC,	şi	izolarea	parapeţilor	(în
eventualitatea	păstrării	lor)	cu	termosistem	cu	polistiren	expandat	10	cm;	deoarece
structura	parapetilor	de	balcon	nu	a	fost	conceputa	sa	primeasca	incarcari	suplimentare
din	inchiderea	cu	tamplarie	cu	doua	foi	de	geam,	Sol.	pentru	care	s-a	optat	a	fost	aceea	de
a	se	creea	un	cadru	de	confectie	metalica	ancorat	in	placa	si	in	peretii	exterior	conceput
anume	pentru	a	primi	incarcarile	date	de	inchiderile	cu	sticla,	care,	se	vor	monta	direct	pe
acesta.	Cadrul	va	fi	realizat	din	teava	rectangulara	60x40x4	mm,	cu	montanti	metalici,	90	cm
interax	si	traverse	de	acelasi	tip	de	teava	cu	imbinari	sudate,	montantii	fiind	fixate	in	placa
balconului	cu	placate	metalice	prinse	mechanic	cu	ancore	chimice;schimbarea	uşilor	de
acces	în	clădire,	care	nu	asigură	un	grad	de	izolare	termică	corespunzator,	cu	tâmplarie	din
aluminiu	cu	rupere	de	punte	termica	şi	geam	termorezistent;înlocuirea	instalaţiei	din	subsol
de	încalzire	şi	apă	caldă	menajeră;izolarea	termică	a	conductelor	de	distribuţie	pentru
încălzire	şi	a.c.m.	din	subsol	;montarea	robinetelor	de	echilibrare	termohidraulică	la	baza
fiecarei	coloane,	în	subsolul	blocului;montarea	de	robinete	cu	cap	termostatic,	robinete
reglare	retur	şi	robinete	de	aerisire,	la	radiatoare;montarea	unui	sistem	fotovoltaic	de	1	kw
off	grid	cu	acumulare	dimensionat	astfel	încât	să	asigure	şi	necesarul	de	energie	pentru
alimentarea	circuitelor	de	iluminat	pentru	părţile	comune	şi	pe	perioada	de	iarnă	când
însorirea	este	redusă;înlocuire	surse	fluorescente/incandescente	cu	surse	LED,	înlocuire
circuite	eletrice	neconfome	in	zona	spaţiilor	comune	ale	blocului;înlocuire	lift,	dupa
caz;verificare	tablou	electric	părti	comune;demontare/montare	platbanda	instalaţie
paratraznet,	dacă	este	afectată	de	lucrările	de	reabilitare;	refacerea	trotuarului	în	dreptul
spaţiilor	comune	al	blocului	dupa	finalizarea	lucrărilor;demontarea	şi	montarea	unităţilor	de
AC	de	pe	fatadă,	în	urma	lucrărilor	de	reabilitare;alte	lucrari	specifice	prevazute	in	P	T;
organiz	de	şantier	in	vederea	exec.	lucrarilor.HOT.	NR.	142	privind	actualiz.	indicatorilor
tehnico-economici	pentru	obiectivul	de	investiţii	"Efi.	energ	bl.	în	Mun.	Pl.	–	lot	2	-Bl.	8	C1,Bd.
Republicii	nr.183",	aprobaţi	prin	H.C.L.	nr.53/26.02.2018;HOT.	NR.150	privind	actualiz.	indic-
rilor	tehnico-econ	ptr.	ob.	de	investiţii	"Eficientizare	energ.bl.	în	Mun.	Pl.	–	lot	2	-	Bl.	17C,	B-
dul	Republicii	nr.	195A",	aprobaţi	prin	HCL	nr.	61/26.02.2018;HOT.	NR.	143	privind	actualiz.
indicatorilor	tehnico-economici	pentru	ob.	de	investiţii	"Ef.	energ.	bl.	în	Mun.Pl.	–	lot	2	-Bl.	8
C2,Bd.	Republicii	nr.183",	aprobaţi	prin	HCL	nr.54/26.02.2018,Numar	zile	pana	la	care	se	pot
sol	clarif	inainte	de	data	limita	de	dep	a	ofer:	10	zile.


