

ACTUALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE pentru obiectivul/proiectul de investiții: "Extinderea infrastructurii portului Calafat (km 795) și sistematizarea dispozitivului feroviar al portului"- Etapa I. ANULAT

I.D.: 89428489

Documente participare:

- Caiet de sarcini Informatii catre ofertanti Formulare Model contract.PDF

Data publicarii	17.11.23	Coduri CPV	71322500-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	23.11.23	Pretul estimativ:	20.000,00 RON - 20.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------

Descriere: ANULAT- sub incidenta OUG nr. 90/2023Obiectul contractului este actualizarea studiului de fezabilitate prin actualizarea Devizului General al obiectivului de investitii la prețurile actuale din piață in domeniul construcțiilor, în conformitate cu prevederile Ghidului de evaluare a proiectelor pentru analiza economică a investițiilor în sectorul de transport din România, actualizarea Expertizei tehnice, actualizarea Studiului de trafic, actualizarea Analizei Cost-Beneficiu, cu respectarea prevederilor Ghidului de evaluare a proiectelor pentru analiza economică a investițiilor în sectorul de transport din România, în vederea obținerii finanțării necesare realizării obiectivului de investiții "Extinderea infrastructurii portului Calafat (Km 795) și sistematizarea dispozitivului feroviar al portului"- Etapa I.
