

Lucrări de execuție pentru devieri cabluri de curent continuu și linie aeriană de contact STB

I.D.: 94147414

Documente participare:

- FisaDate_DF1206384.pdf
- 1_Parte scrisa-semnat.pdf
- FORMULARE-semnat.doc
- 2_Parte desenata-semnat.pdf
- CĂIET DE SARCINI ANEXE-semnat.pdf
- Informatii privind garantiile solicitate-semnat.docx
- DUAE_CERERE_266772.xml
- Draft Contract - Lucrari de executie pentru deviere cabluri de curent STB-semnat.pdf

Data publicarii	05.03.24	Coduri CPV	45232000-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	21.03.24	Pretul estimativ:	1.420.000,00 RON - 1.420.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Lucrări de execuție pentru deviere cabluri de curent continuu și linie aeriană de contact STB suplimentare, ca urmare a schimbării soluției tehnice la obiectivul de investiții "Accesibilizarea prin degajarea traficului a zonei comerciale Th. Pallady" conform caietului de sarcini anexat la prezenta documentație. Termenele pentru depunerea răspunsului/răspunsurilor la solicitările de clarificări/informații suplimentare: În conformitate cu prevederile art.160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, termenul limita până la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 9 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea contractantă va transmite răspunsul consolidat formulat la solicitările de clarificări/informații suplimentare în a 6-a zi înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, în măsura în care sunt transmise în termenul precizat.
