

“Achizitie proiect tehnic, asistenta tehnica din partea proiectantului si executia lucrarilor de constructii pentru obiectivul de investitii „Asfaltare strazi in comuna Castelu , judetul Constanta”

I.D.: 47763777

Documente participare:

- Contract Proiectare si executie lucrari pg. I-semnat.pdf
- DALI Castelu partea desenata-semnat 1 comprimat-semnat.pdf
- DALI comprimat-semnat.pdf
- Expertiza tehnica - Asfaltare strazi in com. Castelu jud. Constanta-semnat.pdf
- FisaDate_DF1087516.pdf
- Formulare-semnat.docx
- Caiet de sarcini-semnat.pdf
- DUAE_CERERE_70513.xml
- EN1020470.docx
- Raspuns consolidat clarificari - 13.07.2020-semnat.pdf
- Studiu TOPO - loc. Nisipari-semnat.pdf
- Studiu TOPO - loc. Castelu-semnat.pdf
- Studiu geotehnic-semnat.pdf
- Contract Proiectare si executie lucrari-semnat.pdf
- EN1020539.docx

Data publicarii	02.07.20	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	20.07.20	Pretul estimativ:	8.396.371,45 RON - 8.396.371,45 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Lungimea totala a strazilor propuse pentru modernizare este de L= 7.700 km. Vor fi supuse modernizarii urmatoarele strazi : □ Sat Castelu: str.Florilor; str. Nisipari; str. Baba Novac; str. Garii; str. Attaturk tronson1; str. Stadionului tronson 1; str. Pacii tronson1; str. Attaturk tronson 2; str. Linistei; str. Primaverii; str. Stadion tronson 2; str. Pacii tronson 2. □ Sat Nisipari : str.I.L Caragiale; str. Mihai Viteazu tronson 1; str. Mihai Viteazu tronson 2; str. Mihai Viteazu tronson 3; str. Fermierilor tronson 1; str. Fermierilor tronson 2; str. Dobrila Eugen tronson 1; str. Dobrila Eugen tronson 2; str. Mihai Viteazu tronson 4. Principalele lucrari de interventie care se vor realiza sunt: consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural; - protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor arhitecturale si a componentelor artistice , dupa caz; - interventii de protejare/conservare a elementelor naturale si antropice existente valoroase, dupa caz; - demolarea partiala a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fara modificarea configuratiei si/sau a functiunii existente a constructiei; - introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare; - introducerea de dispozitive antisismice pentru reducerea raspunsului seismic al constructiei existente; Termenul pana la care operatorii economici pot solicita clarificari, in conformitate cu prevederile art.160 alin. (2) din Legea 98/2016 actualizata in data de 17.02.2020, este de 11 zile. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari (daca acestea au fost primite in termen), in conformitate cu prevederile art.161 din Legea 98/2016 actualizata in 17.02.2020 cu 6 zile inainte de data stabilita pentru depunerea ofertelor.
