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Proiectare	si	executie	lucrări	pentru	Consolidare,	reabilitare,
extinderi	funcţionale	şi	recompartimentare	construcţii	C1	si	C2,
refuncţionalizare	pod	circulabil	la	C1	şi	transformare	în
mansardă,	realizare	şarpantă	şi	mansardare	terasă	la	corpul	C2,
amenajare	incintă,	reabilitare	împrejmuire	şi	porţi	acces
pietonal	şi	auto	pentru	Sediul	administrativ	al	Oficiului
Judeţean	pentru	Finanţarea	Investiţiilor	Rurale	Mehedinţi	şi
Centru	de	Instruire	şi	Conferinţe	–	A.F.I.R.

Documente	participare:
FisaDate_DF1070112.pdf
Caiet	de	sarcini	Mehedinti	15.11.2019.pdf
Draft	contract	Mehedinti	15.11.2019.pdf
specificatii	DALI	24	septembrie.pdf
Liste	cantitati	lucrari.rar
formulare	mehedinti	25	OCTOMBRIE.docx
DUAE_CERERE_41591.xml
raspuns	solicitare	clarificari	catre	potentiali	ofertanti.pdf

Data
publicarii

25.11.19 Coduri	CPV 45210000-2

Termenul
limita
pentru
depunere:

18.12.19 Pretul	estimativ: 12.052.717,44	RON	-	12.052.717,44	RON

Descriere: Proiectare	si	executie	lucrări	de	consolidare,	reabilitare,	extinderi	funcţionale	şi
recompartimentare	construcţii	C1	si	C2,	refuncţionalizare	pod	circulabil	la	C1	şi	transformare
în	mansardă,	realizare	şarpantă	şi	mansardare	terasă	la	corpul	C2,	amenajare	incintă,
reabilitare	împrejmuire	şi	porţi	acces	pietonal	şi	auto	pentru	Sediul	administrativ	al	Oficiului
Judeţean	pentru	Finanţarea	Investiţiilor	Rurale	Mehedinţi	şi	Centru	de	Instruire	şi	Conferinţe
–	A.F.I.R."	Proiectarea	va	cuprinde:	proiect	tehnic,	detalii	şi	devize	de	execuţie,	caiete	de
sarcini,	documentaţii	p.a.c.	+	p.a.d.	+	p.o.e	.	+	documentatii	tehnice	necesare	în	vederea
obţinerii	avizelor	şi	acordurilor,	asistenţă	tehnică	şi	execuţie	lucrări	Executia	lucrarilor	va
cuprinde	urmatoarele	obiecte:	•	Constructii	si	instalati	-	REABILITARE	CORP	C1	-	REABILITARE
CORP	C2	-	SCARA	METALICA	-	CORP	DE	LEGATURA	-	AMENAJARI	EXTERIOARE	•	Montaj	utilaje,
echipamente	tehnologice	si	functionale	-	REABILITARE	CORP	C1	-	REŢELE	UTILITĂŢI	-
REABILITARE	CORP	C2	•	Utilaje,	echipamente	tehnologice	si	functionale	care	necesita	montaj
•	Retele	utilitati	•	Amenajari	pentru	protectia	mediului	si	aducerea	terenului	la	starea
initiala	Valoarea	estimată	a	contractului	nu	include	sume	provizionate/rezerve	de
implementare.	Categoria	Cheltuieli	diverse	si	neprevazute	reprezinta	cheltuieli	incluse	in
structura	devizului	general	al	obiectivului	de	Investitii,	potrivit	legislatiei	in	vigoare	la	data
aprobarii	indicatorilor	tehnico-economici	ai	investitiei	si	nu	sunt	cuprinse	in	valoarea
estimata	a	procedurii.	Aceasta	categorie	de	cheltuieli	se	va	accesa,	daca	este	cazul,	in
conformitate	cu	dispozitiile	art.	221	din	Legea	98/2016.	Termenul	limita	pana	la	care
operatorii	economici	pot	transmite	solicitari	de	clarificari	cu	privire	la	documentatia	de
clarificari:	cu	14	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.	Termenul	limita	pana	la
care	autoritatea	contractanta	va	raspunde	solicitarilor	de	clarificari	adresate	de	catre
operatorii	economici:	in	a	6	–a	zi	inainte	de	termenul	limita	de	depunere	a	ofertelor.


