

Actualizare documentatie MODERNIZARE DRUMURI DE ACCES SI EXPLOATARE AGRICOLA, COMUNA REVIGA JUDETUL IALOMITA

I.D.: 712245

Documente participare:

- 1.Memoriu tehnic.pdf.p7s
- 2.liste cantit centraliz extrase.pdf.p7s
- 3.1 Caiete de sarcini.pdf.p7s
- 3.2 Caiete de sarcini.pdf.p7s
- 3.3 Caiete de sarcini.pdf.p7s
- 3.4 Caiete de sarcini.pdf.p7s
- 4. Grafic de executie.pdf.p7s
- 5.1 Plan de situatie.pdf.p7s
- 5.2 Plan de situatie.pdf.p7s
- 5.3 Plan de situatie.pdf.p7s
- 5.4 Plan de situatie.pdf.p7s
- 7 .Profile transversale.pdf.p7s
- 7.2 Profile transversale.pdf.p7s
- 7.3 Profile transversale.pdf.p7s
- 7.4 Profile transversale.pdf.p7s
- 7.5 Profile transversale.pdf.p7s
- 8.Profil transversal tip.pdf.p7s
- 9.Detaliu podet.pdf.p7s
- FisaDate_No117903_IP.pdf
- formulare FD.doc.p7s
- model contract.doc.p7s
- profilelongitudinale.rar.p7s
- Raspuns Clarificari 1.pdf.p7s

Data publicarii	24.10.13	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere: 13.11.13

Descriere: Se vor executa lucrari, în conformitate cu cerintele din caietul de sarcini si anexele sale, pentru obiectivul de investitii MODERNIZARE DRUMURI DE ACCES SI EXPLOATARE AGRICOLA, COMUNA REVIGA JUDETUL IALOMITA Se vor executa lucrari pentru modernizarea a patru tronsoane de drum de exploatare existente De 410, De 44, De 42, De 394/2 cu lungimea totala de 10.777,00 ml. Prin drumurile de exploatare propuse în acest proiect se urmareste preluarea traficului agricol de pe drumurile comunale si de pe drumul judetean DJ 102H . Valoarea estimata a contractului este de 4.037.425,72 lei fara TVA, inclusiv valoarea de diverse si neprevazute aferente contractului de lucrari, astfel cum acestea au fost definite de catre proiectant in devizul general, respectiv 285.873,72 lei fara TVA. Procentul de diverse si neprevazute, astfel cum se defineste in devizul general este de 7,6958% Valoarea estimata in functie de care se vor elabora si evalua ofertele va include valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute, aferenta contractului de lucrari, acestea fiind utilizate doar în cazul în care va fi necesara suplimentarea lucrarilor.
