

Achiziționarea serviciilor și echipamentelor IT necesare dezvoltării portalului Strategiei Naționale Anticorupție (SNA)

I.D.: 65950272

Documente participare:

- FisaDate_DF1136798.pdf
- Sectiunea III Draft contract de servicii.docx
- Sectiunea IV Formulare.docx
- Sectiunea IV Formular nr 10 Propunerea tehnica.docx
- Instructiuni pentru ofertanti.pdf
- Sectiunea II Caiet de sarcini.docx
- DUAE_CERERE_156070.xml
- EN1034674.docx

Data publicarii	04.02.22	Coduri CPV	72413000-8 30141200-1 30213100-6 48820000-2
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	28.02.22	Pretul estimativ:	256.388,23 RON - 256.388,23 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: La data de 28 aprilie 2021, a fost aprobată, prin Ordinul ministrului justiției nr. 2618/C, finanțarea proiectului "Evaluarea implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 și recomandări pentru viitor" (denumit în continuare NAS-EVAL), în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021. Proiectul a fost elaborat în considerarea punctului 9.3 din Strategia Națională Anticorupție (SNA) pentru perioada 2016-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 583/2016, care se referă la evaluarea ex-post a impactului strategiei prin analiza modului de folosire a resurselor, a impactului așteptat și a eficienței intervențiilor. Proiectul NAS-EVAL are o durată de 17 luni (aprilie 2021 - septembrie 2022) și este implementat de către Ministerul Justiției (MJ) în parteneriat cu Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Acordul de Parteneriat a fost semnat de către MJ la data de 16 aprilie a.c., respectiv de către OCDE la data de 7 iunie a.c., dată de la care se consideră că Acordul a intrat în vigoare. Un obiectiv în cadrul proiectului constă în dezvoltarea portalului Strategiei Naționale Anticorupție (SNA). Astfel, în cadrul acestui proiect trebuie realizate următoarele: • Servicii software de consultanță IT pentru analiza, design-ul, dezvoltarea, testarea și implementarea componentei web personalizate (custom) a portalului SNA 2021-2025; • Servicii de instalare și configurare a produselor software standard - componenta software COTS (sistem de operare tip server, sistem de operare și Office pentru laptopuri și stație de lucru, alte produse COTS - după caz); • Furnizare, instalare și configurare a echipamentelor informatice - componenta hardware (un server, 4 laptopuri, o stație de lucru și licențe de utilizare); • Servicii de instruire pentru administratorii de conținut cu privire la utilizarea site-ului în procesul de adăugare de conținut sau modificare a celui existent, precum și pentru instruirea administratorilor de site/aplicație web cu privire la managementul operațional al sistemului (generarea de rapoarte parametrizabile (statistică vizitatori - IP-uri distincte, statistică accesări pagini - număr de hit-uri), generarea de rapoarte grafice cu privire la stadiul implementării SNA, verificări periodice, actualizări software standard (altul decât cel pus la dispoziție de către Beneficiar), backup/restore etc).
