

Reparatii capitale si refunctionalizare Casa Armatei Vaslui - Centru Cultural Judetean Multifunctional

I.D.: 57773398

Documente participare:

- PTh LOT V - Tamplarie.part05-semnat.rar
- PTh LOT V - Tamplarie.part04-semnat.rar
- PTh LOT V - Tamplarie.part06-semnat.rar
- PTh LOT V - Tamplarie.part07-semnat.rar
- PTh LOT V - Tamplarie.part08-semnat.rar
- PTh LOT V - Tamplarie.part09-semnat.rar
- PTh LOT I -Arh. si Rezist.part01-semnat.rar
- PTh LOT I -Arh. si Rezist.part02-semnat.rar
- PTh LOT I -Arh. si Rezist.part03-semnat.rar
- PTh LOT I -Arh. si Rezist.part04-semnat.rar
- PTh LOT I -Arh. si Rezist.part05-semnat.rar
- PTh LOT I -Arh. si Rezist.part06-semnat.rar
- PTh LOT I -Arh. si Rezist.part07-semnat.rar
- PTh LOT II - Inst. term. san. vent.part05-semnat.rar
- PTh LOT I -Arh. si Rezist.part08-semnat.rar
- PTh LOT I -Arh. si Rezist.part09-semnat.rar
- PTh LOT I -Arh. si Rezist.part10-semnat.rar
- PTh LOT I -Arh. si Rezist.part11-semnat.rar
- PTh LOT I -Arh. si Rezist.part12-semnat.rar
- PTh LOT I -Arh. si Rezist.part13-semnat.rar
- PTh LOT I -Arh. si Rezist.part14-semnat.rar
- PTh LOT I -Arh. si Rezist.part15-semnat.rar
- PTh LOT I -Arh. si Rezist.part16-semnat.rar
- PTh LOT I -Arh. si Rezist.part17-semnat.rar
- PTh LOT I -Arh. si Rezist.part18-semnat.rar
- PTh LOT I -Arh. si Rezist.part19-semnat.rar
- Caiet de sarcini-semnat.pdf
- Clauze contractuale-semnat.pdf
- Instructiuni pentru ofertanti-semnat.pdf
- D - Formulare-semnat.doc
- PTh LOT IV - Scenotehnica.part1-semnat.rar
- PTh LOT IV - Scenotehnica.part2-semnat.rar
- PTh LOT V - Tamplarie.part01-semnat.rar
- PTh LOT V - Tamplarie.part02-semnat.rar
- PTh LOT V - Tamplarie.part03-semnat.rar
- PTh LOT II - Inst. term. san. vent.part01-semnat.rar
- PTh LOT II - Inst. term. san. vent.part02-semnat.rar
- PTh LOT II - Inst. term. san. vent.part03-semnat.rar
- PTh LOT II - Inst. term. san. vent.part04-semnat.rar
- PTh LOT II - Inst. term. san. vent.part07-semnat.rar
- PTh LOT II - Inst. term. san. vent.part08-semnat.rar
- PTh LOT II - Inst. term. san. vent.part06-semnat.rar
- PTh LOT II - Inst. term. san. vent.part09-semnat.rar
- PTh LOT II - Inst. term. san. vent.part10-semnat.rar
- PTh LOT II - Inst. term. san. vent.part11-semnat.rar
- FisaDate_DF1115328.pdf
- PTh LOT III - Inst. el..part2-semnat.rar
- PTh LOT III - Inst. el..part1-semnat.rar
- PTh LOT III - Inst. el..part3-semnat.rar
- DUAE_CERERE_121438.xml

Data 10.06.21 Coduri CPV 45262600-7
publicarii

Termenul limita pentru depunere: 06.07.21 Pretul estimativ: 10.148.279,10 RON - 10.148.279,10 RON

Descriere: Obiectul contractului il constituie executia lucrarilor ramase de executat pentru reparatii capitale si refunctionalizare la Case Armatei Vaslui – Centru Cultural Judetean Multifunctional, impartite in cinci loturi, respectiv: - Lot nr. 1 - executie lucrari de arhitectura si rezistenta; - Lot nr. 2 - executie lucrari de instalatii sanitare, instalatii termice, instalatii ventilatie, instalatii climatizare si desfumare; - Lot nr. 3 - executie lucrari de instalatii electrice curenti slabi (instalatii voce date, instalatii sonorizare), instalatii curenti tari, instalatii de paza contra efractiilor si supraveghere video, instalatii detectie, semnalizare si alarmare in caz de incendiu si desfumare; - Lot nr. 4 - executie lucrari de scenotehnica; - Lot nr. 5 - executie lucrari de tamplarie exterioara usi, ferestre, vitrina V1, usi windfang (UALi2 - 6 buc). Termenul pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 14 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 7-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
