

Proiectare si executie lucrari in cadrul proiectului "Renovare energetică aprofundată a imobilului Olănești"

I.D.: 87334110

Documente participare:

- DALI Olanesti Partea 1-semnat.rar
- DALI Olanesti Partea 2-semnat.rar
- DALI Olanesti Partea 3-semnat.rar
- DALI Olanesti Partea 4-semnat.rar
- Sectiunea B Caiet de sarcini-semnat.docx
- Anexe caiet sarcini-semnat.rar
- Expertiza C1 Olanesti-semnat.rar
- Expertiza C2 Olanesti-semnat.rar
- Audit energetic-semnat.rar
- CU nr.5 din 15.02.2023 Olanesti-semnat.pdf
- Extras CF Olanesti-semnat.pdf
- FisaDate_DF1191454.pdf
- Sectiunea A - Instructiuni pentru ofertanti-semnat.docx
- Sectiunea D- Formulare utilizate in cadrul procedurii-semnat.doc
- Sectiunea C - Proiect contract-semnat.pdf
- DUAE_CERERE_238537.xml
- Clarificare_Oficiu_Automata_DF1191454.pdf
- Raspuns consolidat Olanesti-semnat.pdf

Data publicarii	26.09.23	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	17.10.23	Pretul estimativ:	20.709.096,07 RON - 20.709.096,07 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Achiziția de proiectare și execuție lucrări în cadrul proiectului "Renovare energetică aprofundată a imobilului "Olănești", incluzând următoarele: □ Elaborarea documentațiilor necesare pentru obținerea/ prelungirea avizelor, acordurilor, autorizațiilor, studiilor solicitate prin certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire și obținerea avizelor necesare (inclusiv plata taxelor aferente) pentru derularea investiției la faza P.T.E / P.Th, după caz, susținerea documentațiilor la comisiile avizatoare. □ Elaborarea proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (P.A.C./D.T.A.C) și proiectului de organizare a execuției lucrărilor (P.O.E / D.T.O.E). □ Elaborarea proiectului tehnic de execuție (P.T.E / P.Th), detaliilor de execuție(D.E.), altor documentații pe care ofertantul le consideră necesare finalizării și funcționării obiectivului de investiții □ Avizarea documentației tehnice și obținerea autorizației de construire □ Livrare panou temporar de informare, etichetare și placă permanentă de informare □ Execuție lucrări Valoarea totală estimată 20.709.096,07 lei fără TVA defalcată după cum urmează: - Amenajarea terenului - 1.410.000,00 fără TVA; - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului - 845.000,00 lei fără TVA; - Proiectare - 1.951.000,00 lei fără TVA; - Asistență tehnică din partea proiectantului - 133.000,00 lei fără TVA; - Cheltuieli pentru investiția de bază - 15.819.096,07 lei fără TVA; - Organizare de șantier - 466.000,00 lei fără TVA; - Cheltuieli pentru informare și publicitate - 10.000,00 lei fără TVA; - Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar - 75.000,00 lei fără TVA Defalcarea sumei totale are rol informativ și nu reprezintă o prevedere care să limiteze valoarea elementelor propunerii financiare prin invocarea limitării liniilor bugetare alocate proiectului. În valoarea estimată nu au fost inclusă suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute. Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea Contractantă stabilește termenul limită în care operatorii economici pot adresa solicitări de clarificare, respectiv în care aceasta va răspunde tuturor solicitărilor de clarificare/ informațiilor suplimentare, după cum urmează: 1. Termenul până la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 12 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. 2. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări în a 7 a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor. Termenul de răspuns la clarificări a fost stabilit astfel încât operatorii economici să aibă o perioadă adecvată pentru analizarea documentației de atribuire și, ulterior, pentru elaborarea ofertelor prin prisma răspunsurilor oferite de Autoritatea Contractantă. Solicitățile de clarificări vor fi transmise în format editabil, în SEAP, semnate cu semnătură electronică extinsă.
