

## **Proiectare, executie lucrari si asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor pentru obiectivul de investitie: "Consolidare,Extindere,Supraetajare si Dotare Sediu Primarie Arcani-Jud.Gorj"**

I.D.: 60530189

### Documente participare:

- CD.part1.rar
- CD.part2.rar
- CD.part3.rar
- Contract PE februarie 2021 8.doc
- Formulare.doc 3.doc
- FisaDate\_DF1122939.pdf
- DUAE\_CERERE\_134457.xml

Data publicarii	02.09.21	Coduri CPV	45200000-9
Termenul limita pentru depunere:	05.11.21	Pretul estimativ:	4.591.104,25 RON - 4.591.104,25 RON

Descriere: Proiectare, executie lucrari si asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor pentru obiectivul de investitie: "Consolidare,Extindere,Supraetajare si Dotare Sediu Primarie Arcani-Jud.Gorj" Valoarea estimata este de 4.591.104,25 lei, fara TVA, compusa din: -Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica (documentatii pentru obtinere avize/acorduri, scenariu de Securitate la incendiu,verificari proiect conf.Legii 10/1995,D.T.A.C.,P.T.,D.E.,D.T.O.E.,asigurarea de raspundere profesionala a proiectantului,asistenta tehnica pe perioada de executie a lucrarilor,intocmire raport la terminarea executiei,carte tehnica,elaborare certificate energetic anexa la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, programul de urmarire a comportarii in timp si proiect "as-built" conform prevederilor caietului de sarcini) (cap.3)-147.888,11 lei; -Cheltuieli pentru investitia de baza (cap. 4) - 4.381.869,96 lei din care Constructii si instalatii (cap. 4.1)- 4.136.752,96 lei, Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (cap.4.3)- 148.137 lei, Dotari (cap. 4.5)- 96.980 lei; -Alte cheltuieli (cap.5)- 61.346,18 lei din care Organizare de santier (subcap. 5.1)- 61.346,18 lei, respectiv Lucrari de constructii (subcap.5.1.1)- 52.582,44 lei si Cheltuieli conexe organizarii de santier (subcap. 5.1.2)- 8.763,74 lei Valoarea de mai sus este in conformitate cu Devizul general al proiectantului aprobat prin Ordinul MDLPA nr. 995/12.07.2021. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 12 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare, este in a 6 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.