
I.D.:	107560615

Servicii	de	proiectare	tehnica	si	Asistenta	tehnica	din	partea
proiectantului	pentru	obiectivul	de	investitii	"Construire
complex	de	agrement	-	Aquapark	Sanmartin"

Documente	participare:
STUDIU	GEOTEHNIC.pdf
03_STUDII.zip
01_ACTE.zip
2.	Formulare	pentru	ofertanti.docx
1.	Caiet	de	sarcini.pdf
3.	Model	contract.pdf
FisaDate_DF1234582.pdf
DUAE_CERERE_312425.xml
03+AVIZE.zip
05_PARTE_DESENATASCRISA.zip
08_Randari_PLANURI.zip

Data
publicarii

31.12.24 Coduri	CPV 71322000-1	71356200-0

Termenul
limita
pentru
depunere:

10.02.25 Pretul	estimativ: 4.847.029,00	RON	-	4.847.029,00	RON



Descriere: Valoarea	estimata	este	de	4.847.029,00	lei	fără	TVA,	conform	devizului	general	al	investiţiei
si	a	bugetului	proiectului,	prin	cumularea	următoarelor	subcapitole:	Subcapitolul	3.5.6	:
Proiect	tehnic	si	detalii	de	executie:	4.668.793,00	lei	fara	TVA;	Subcapitolul	3.8.1	:	Asistenta
tehnica	din	partea	proiectantului:	178.236,00	lei	fara	TVA.	Orice	operator	economic
interesat	are	dreptul	de	a	solicita	clarificari	sau	informatii	suplimentare	in	legatura	cu
documentatia	de	atribuire,	cu	respectarea	termenului	limita	stabilit	de	autoritatea
contractanta	in	anuntul	de	participare	si	fisa	de	date	a	achizitiei–Sectiunea	I.3).	Numarul	de
zile	pana	la	care	se	pot	solicita	clarificari	inainte	de	data	limita	de	depunere	a
ofertelor/candidaturilor:	12.	Autoritatea	Contractanta	va	raspunde	in	mod	clar	si	complet
tuturor	solicitarilor	de	clarificari	prin	publicarea	raspunsurilor	în	Secţiunea	"Documentaţie,
clarificări,	decizii"	aferentă	anunţului	de	participare,	inainte	cu	8	zile	de	termenul	limita
stabilit	in	Anuntul	de	participare	pentru	depunerea	ofertelor.	“Procedura	de	atribuire	a
contractului	de	achiziţie	publică	este	iniţiată	sub	incidenţa	prezentei	clauze	suspensive,	în
sensul	că	încheierea	contractului	de	achiziţie	publică	este	condiţionată	de	alocarea
creditelor	bugetare	cu	această	destinaţie	respectiv	condiţionată	de	încheierea	contractului
de	finanţare	cu	AM_PRNV_Agenţia	pentru	Dezvoltare	Regională	Nord-Vest	(ADR	Nord-Vest),
semnarea	contractului	făcându-se	cu	respectarea	dispoziţiilor	referitoare	la	angajarea
cheltuielilor	din	bugetele	care	intră	sub	incidenţa	legislaţiei	privind	finanţele	publice.	Având
în	vedere	dispoziţiile	Legii	98/2016	privind	achiziţiile	publice	şi	H.G.	nr.	395/2016,	cu
modificările	şi	completările	ulterioare,	Autoritatea	Contractantă	precizează	că	va	încheia
contractul	cu	ofertantul	declarat	câştigător	numai	în	măsura	în	care	fondurile	necesare
achiziţiei	vor	fi	asigurate	prin	alocarea	creditelor	bugetare	cu	această	destinaţie.	În	cazul	în
care,	indiferent	de	motive,indiferent	de	motive,	contractul	de	finanţare	nu	se	va	semna	intr-
un	termen	de	pana	la	6	luni	de	la	data	aprobarii	raportului	procedurii,	procedura	de
atribuire	se	va	anula	de	drept,	în	condiţiile	în	care	nu	există	o	altă	sursă	de	finanţare,	în
conformitate	cu	prevederile	art.212	alin.(1)	lit.c)	teza	2	din	Legea	98/2016	cu	modificările	şi
completările	ulterioare,	fiind	imposibilă	încheierea	contractului	de	achiziţie	publică.	Ofertanţii
din	cadrul	acestei	proceduri	înţeleg	că	Autoritatea	Contractantă	şi/sau	AM_PRNV_Agenţia
pentru	Dezvoltare	Regională	Nord-Vest	(ADR	Nord-Vest)	nu	pot	fi	consideraţi	răspunzători
pentru	vreun	prejudiciu	în	cazul	anulării	procedurii	de	atribuire,	indiferent	de	natura
acestuia	şi	indiferent	dacă	Autoritatea	Contractantă	şi/sau	AM_PRNV_Agenţia	pentru
Dezvoltare	Regională	Nord-Vest	(ADR	Nord-Vest)	au	fost	notificaţi	asupra	existenţei	unui
asemenea	prejudiciu.	Ofertanţii	din	cadrul	acestei	proceduri	acceptă	utilizarea	condiţiilor
speciale	de	mai	sus/clauzei	suspensive,	asumându-şi	întreaga	răspundere	în	raport	cu
eventualele	prejudicii	pe	care	le-ar	putea	suferi	în	situaţia	descrisă.	Perioada	maxima
pentru	care	operează	clauza	suspensiva	este	de	6	luni,	astfel	încât,	in	cazul	in	care	condiţia
alocarii	creditelor	bugetare	cu	aceasta	destinatie	nu	este	îndeplinita,	procedura	de
atribuire	este	anulata."


