

## **Executie de lucrari, inclusiv organizare de santier si furnizare de echipamente, in cadrul proiectului "Transformare a imobilului situat pe strada Bocsei nr. 11 din Lugoj în grădiniță"**

I.D.: 84716227

Documente participare:

- 111.REFERAT\_GRADINITA\_BOCSEI\_le\_signed.pdf
- FisaDate\_DF1185125.pdf
- 60.INS\_SAN\_PD\_PS2\_signed.pdf
- 33.INS\_HID\_PS\_signed.pdf
- 34.INS\_HID\_PD\_IH01\_signed.pdf
- 35.INS\_HID\_PD\_IH02\_signed.pdf
- 36.RPT06\_IH3.pdf
- 37.INS\_HID\_PD\_IH04\_signed.pdf
- 38.INS\_HID\_PD\_PS02\_signed.pdf
- RPT09\_detaliu hidrant exterior.pdf
- RPT09\_detaliu rezervor.pdf
- RPT09\_Detaliu sapatura canalizare.pdf
- RPT09\_profile 1.pdf
- RPT09\_profile 2.pdf
- 59.INS\_SAN\_PS\_signed.pdf
- 61.INS\_SAN\_PD\_PS3\_signed.pdf
- 62.INS\_SAN\_PD\_IS3\_signed.pdf
- 63.INS\_SAN\_PD\_IS1\_signed.pdf
- 64.INS\_SAN\_PD\_IS2\_signed.pdf
- 65.INS\_SAN\_PD\_IS4\_signed.pdf
- 66.INS\_SAN\_PD\_IS5\_signed.pdf
- 67.INS\_SAN\_PD\_IS6\_signed.pdf
- 99.DOC\_ECONOMICA\_FARA\_VALORI.pdf
- 100.F4.pdf
- 108.RPT01\_REFERAT\_GRADINITA\_BOCSEI\_A1.pdf
- 109.REFERAT\_GRADINITA\_BOCSEI\_A4\_B2\_D\_signed.pdf
- 110.REFERAT\_GRADINITA\_BOCSEI\_B1\_C\_D\_E\_F\_signed.pdf
- 112.REFERAT\_GRADINITA\_BOCSEI\_Is\_signed.pdf
- 18.ARH\_PD\_A16\_signed.pdf
- 113.REFERAT\_GRADINITA\_BOCSEI\_It\_signed.pdf
- 114.Expertiza Tehnica\_signed.pdf
- 115.PAD OCPI\_signed.pdf
- 116.PLAN TOPOGRAFIC\_signed.pdf
- 117.STUDIU GEO\_signed.pdf
- 118.Audit Energetic Lugoj\_signed.pdf
- RPT07\_Notificare DELGAZ\_0214258885\_14.06.2023.pdf
- 1.Parte scrisa proiect GAZ - Lugoj str. Bocsei nr. 11.pdf
- 2.Plan situatie proiect GAZ - Lugoj str. Bocsei nr. 11.pdf
- 3.Plan si schema izometrica proiect GAZ - Lugoj str. Bocsei nr. 11.pdf
- 4.Detaliu executie 1 proiect GAZ - Lugoj str. Bocsei nr. 11.pdf
- 5.Detaliu executie 2 proiect GAZ - Lugoj str. Bocsei nr. 11.pdf
- Aviz ISU\_signed.pdf
- 95.Adresa-APM-clasare\_signed.pdf
- 96.AVIZ\_DSP\_signed.pdf
- 97.AVIZE\_DALI\_signed.pdf
- 01.ARH\_PS\_MEMORIU\_PT\_signed.pdf
- 02.ARH\_PS\_CS\_signed.pdf
- 03.ARH\_PD\_A01\_signed.pdf
- 04.ARH\_PD\_A02\_signed.pdf
- 05.ARH\_PD\_A03\_signed.pdf
- 06.ARH\_PD\_A04\_signed.pdf
- 07.ARH\_PD\_A05\_signed.pdf
- 08.ARH\_PD\_A06\_signed.pdf
- 121.Autorizatie de construire\_signed.pdf
- 122.Extras\_Plan\_Cadastral\_18256\_signed.pdf

- 146064\_Caiet de sarcini\_Executie Lucrari.pdf
- 146064\_Draft Contract\_Executie Lucrari\_Gradinita Bocsei.pdf
- 146064\_Formulare si modele\_executie lucrari.pdf
- 74.LR\_PS.pdf
- 75.RPT10\_Planse lucrari ruriere.pdf
- RPT10\_F3\_ACCES\_AUTO\_PLATFOME\_PIETONALE.pdf
- 40.INS\_ELE\_PD\_ID2\_signed.pdf
- 39.INS\_ELE\_DETECTIE\_INCENDIU\_PS\_signed.pdf
- 41.INS\_ELE\_PD\_ID1\_signed.pdf
- 42.INS\_ELE\_PD\_ID3\_signed.pdf
- 43.INS\_ELE\_PD\_ID4\_signed.pdf
- 44.INS\_ELE\_PD\_IE1\_circuit slabi\_signed.pdf
- 45.INS\_ELE\_PD\_IE2\_circuit slabi\_signed.pdf
- 46.INS\_ELE\_PS\_signed.pdf
- 47.INS\_ELE\_PD\_IE1\_signed.pdf
- 48.INS\_ELE\_PD\_IE2\_signed.pdf
- 49.INS\_ELE\_PD\_IE3\_signed.pdf
- 50.INS\_ELE\_PD\_IE4\_signed.pdf
- 68.INS\_TER\_PS\_signed.pdf
- 69.INS\_TER\_PD\_IT\_signed.pdf
- 70.INS\_TER\_PD\_IT1\_signed.pdf
- 71.INS\_TER\_PD\_IT2\_signed.pdf
- 72.INS\_TER\_PD\_IT3\_signed.pdf
- 73.IRPT06\_IT4.pdf
- 09.ARH\_PD\_A07\_signed.pdf
- 10.ARH\_PD\_A08\_signed.pdf
- 11.RPT10\_A09 plan de situatie arhitectura.pdf
- 12.ARH\_PD\_A10\_signed.pdf
- 13.ARH\_PD\_A11\_signed.pdf
- 14.ARH\_PD\_A12\_signed.pdf
- 15.ARH\_PD\_A13\_signed.pdf
- 16.ARH\_PD\_A14\_signed.pdf
- 17.ARH\_PD\_A15\_signed.pdf
- 19.ARH\_PD\_A17\_signed.pdf
- 20.ARH\_PD\_A18-A25\_signed.pdf
- 21.STR\_PIESE SCRISE\_signed.pdf
- 22.RPT02\_R01.pdf
- 23.RPT02\_R02.pdf
- 24.RPT02\_R03.pdf
- 25.RPT02\_R04.pdf
- 26.RPT02\_R05.pdf
- 27.RPT11\_R06\_SCARA\_EVACUARE.pdf
- 28.RPT02\_R07.pdf
- 29.RPT02\_R09.pdf
- 30.RPT02\_R10.pdf
- 31.RPT02\_R11.pdf
- RPT02\_R08.pdf
- 51.INS\_ELE\_PD\_IE5\_signed.pdf
- 52.INS\_ELE\_PD\_IE6\_signed.pdf
- 53.INS\_ELE\_PD\_IE7\_signed.pdf
- 54.INS\_ELE\_PD\_IE8\_signed.pdf
- 55.INS\_ELE\_PD\_IE9\_signed.pdf
- 56.INS\_ELE\_PD\_IE10\_signed.pdf
- 57.INS\_ELE\_PD\_IE11\_signed.pdf
- 58.INS\_ELE\_PD\_PS1\_signed.pdf
- RPT03\_BREVIAR ELECTRICE.pdf
- 124.CERTIFICAT URBANISM\_signed.pdf
- RPT08\_DTOE.pdf
- RPT08\_F3\_ORGANIZARE\_SANTIER.pdf
- RPT08\_Scan\_PLAN\_ORGANIZARE\_SANTIER.pdf
- RPT05\_1\_PUNCT DE VEDERE.pdf
- DUAE\_CERERE\_231712.xml
- DOC\_ECONOMICA cu valori.pdf
- Fise tehnice.pdf
- F3RETETA\_GRADINITA\_BOCSEI\_PTH.pdf
- RASPUNS LA SOLICITARE CLARIFICARE 2 din 02.08.2023.pdf

---

Data	17.07.23	Coduri	45000000-7 09331000-8 31121000-0 39715200-9 42511110-5
publicarii		CPV	45111291-4 45113000-2 45255400-3

---

---

Termenul limita pentru depunere: 14.08.23 Pretul estimativ: 2.268.651,74 RON - 2.268.651,74 RON

---

Descriere: Obiectivul general al proiectului consta in lucrari de constructii si instalatii inclusiv organizarea de santier, amenajare teren si asigurare de utilaje si echipamente pentru transformare a imobilului situat pe strada Bocsei nr. 11 din Lugoj in gradinita.

---