

Refacere tramă stradală ca urmare a intervențiilor la gospodăria subterană de apă și canal din Municipiul Timisoara si localitățile aferente

I.D.: 79085126

Documente participare:

- Caiet de Sarcini_Trama Timisoara.pdf
- Clauze contractuale_Trama Timisoara.docx
- Formulare_Trama Timisoara.doc
- Precizari suplimentare sectiunea III din Fisa de date.docx
- PROIECTE REFACERI.part1.rar
- PROIECTE REFACERI.part2.rar
- FisaDate_DF1172240.pdf
- DUAE_CERERE_212708.xml
- SCN1121072_Raspuns consolidat_refacere Trama_14.03.2023.pdf

Data publicarii	28.02.23	Coduri CPV	45233142-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	20.03.23	Pretul estimativ:	6.474.350,50 RON - 6.474.350,50 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Refacere trama stradala ca urmare a intervențiilor la gospodăria subterana de apa si canal din Municipiul Timisoara si localitățile aferente 1. Recaș: . Recas, Izvin, Herneacova, Stanciova, Petrovaselo, Bazosu Vechi 2. Ghiroda: Giarmata Vii 3. Remetea Mare: Ianova 4. Mosnita Noua: Mosnita Veche, Albina, Urseni 5. Sanmihaiu Roman: Utvin 6. Sag 7. Giulvaz: Ivanda, Rudna 8. Sacalaz 9. Pischia: Bencecu de Sus, Bencecu de Jos, Murani 10. Fibis 11. Masloc 12. Bogda: Altringen, Charlottenburg, Sintar, Buzad 13. Giarmata: Cernateaz 14. Sannandrei: Carani, Covaci 15. Bazosu Nou Numar de zile până la care se pot solicita clarificari înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 10 zile (inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor). Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari: in a 6-a zi inainte de termenul limita stabilit in anuntul de participare simplificat pentru depunerea ofertelor.
