

## **Execuție lucrări în cadrul proiectului "Reabilitare, modernizare, extindere și schimbare destinație imobil în birouri - Faza 2" in Municipiul Bistrița, strada Lalelelor, nr. 3A, jud. Bistrița-Năsăud**

I.D.: 67082133

### Documente participare:

- Grafic realizare investitie 2022.pdf
- FisaDate\_DF1140345.pdf
- program de control-puncte de referinta.rar
- Parte desenata.rar
- caiete de sarcini.rar
- Caiet de sarcini faza 2 \_ 2022.pdf
- Cladire AJOFM - Memoriu de arhitectura.pdf
- F5 Fise tehnice.rar
- Formulare proiect FAZA 2.doc
- instalatii.rar
- Liste Cantitati.rar
- DUAE\_CERERE\_164137.xml
- Raspuns consolidat la clarificari liste cantitati.pdf.p7s

---

Data publicarii	14.03.22	Coduri CPV	45210000-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	08.04.22	Pretul estimativ:	4.496.139,91 RON - 4.496.139,91 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: In cadrul contractului avand ca obiect Execuție lucrări în cadrul proiectului "Reabilitare, modernizare, extindere și schimbare destinație imobil în birouri - Faza 2" in Municipiul Bistrița, strada Lalelelor, nr. 3A, jud. Bistrița-Năsăud" se vor executa lucrarile in conformitate cu documentatia PT avizata si pe baza documentatiei Detalii de Executie aferenta Proiectului Tehnic Valoarea estimata a contractului este de 4.496.139,91 lei, fara TVA, din care : - 10.450,92 lei, fara TVA cheltuieli pentru racord apa-canal (cap 2.1) - 4.034.473,31 lei, fara TVA cheltuieli pentru constructii si instalatii (cap 4.1) - 11.780,59 lei fara TVA cheltuieli pentru montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale (cap 4.2) - 407.435,09 lei fara TVA cheltuieli pentru utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj (cap 4.3) - 32.000,00 lei fara TVA cheltuieli pentru organizarea de santier (cap 5.1.) Obiectul contractului nu cuprinde si furnizarea de dotari (cap. 4.5 Dotari din bugetul proiectului), acestea necontribuind la realizarea si mentinerea, pe intreaga durata de existenta a constructiilor, a cerintelor fundamentale aplicabile, in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, republicata. Obiectul contractului nu cuprinde si bransamentele (cap. 2.3 Retea gaze naturale si cap. 2.4 Racord electric din devizul general al proiectului), urmând a fi achiziționate separat. Valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit nu cuprinde cheltuieli diverse și neprevăzute conform cap. 5.3 - 0 lei, fara TVA. NOTA : Potrivit prevederilor art. 160 din Legea nr. 98/2016, modificata si completata prin OUG nr. 107/2017, autoritatea contractanta stabileste 1 termen - limita in care va asigura raspunsul clar si complet la solicitarile de clarificare/informatii suplimentare ale ofertantilor astfel: - In cazul in care solicitarea de clarificare/informatii suplimentare este incarcata în SEAP în cadrul termenului-limita de 14 zile înainte de data limita pentru depunerea ofertelor conform Sectiunii I.1) din Fisa de date, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatiilor suplimentare in a 6-a zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.