
Proiectare, execuție lucrări și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor pentru obiectivul de investiție: "CONSTRUIRE DISPENSAR COMUNAL UMAN ÎN SAT DĂRĂȘTI - VLAȘCA, COMUNA ADUNAȚII - COPĂCENI, JUDEȚUL GIURGIU"

I.D.: 61300741

Documente participare:

- DT_CD DISPENSAR GIURGIU.part12.rar
- DT_CD DISPENSAR GIURGIU.part06.rar
- DT_CD DISPENSAR GIURGIU.part05.rar
- DT_CD DISPENSAR GIURGIU.part09.rar
- DT_CD DISPENSAR GIURGIU.part10.rar
- DT_CD DISPENSAR GIURGIU.part02.rar
- DT_CD DISPENSAR GIURGIU.part01.rar
- DT_CD DISPENSAR GIURGIU.part07.rar
- FisaDate_DF1125353.pdf
- Contract PE august 2020 materiale.doc
- DT_CD DISPENSAR GIURGIU.part04.rar
- DT_CD DISPENSAR GIURGIU.part11.rar
- Formulare.doc
- DT_CD DISPENSAR GIURGIU.part03.rar
- DT_CD DISPENSAR GIURGIU.part08.rar
- DT_CD DISPENSAR GIURGIU.part13.rar
- DUAE_CERERE_138997.xml

Data publicarii	24.09.21	Coduri CPV	45200000-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	19.11.21	Pretul estimativ:	2.946.988,66 RON - 2.946.988,66 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Proiectare, execuție lucrări și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor pentru obiectivul de investiție: "CONSTRUIRE DISPENSAR COMUNAL UMAN ÎN SAT DĂRĂȘTI - VLAȘCA, COMUNA ADUNAȚII - COPĂCENI, JUDEȚUL GIURGIU" Valoarea estimată este de 2.946.988,66 lei, fara TVA, compusa din: - Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica (studii de teren, DTAC,documentatie pentru organizare de santier, PT+DE, carte tehnica, avize acorduri, verificare proiect, asistenta tehnica a proiectantului) -124.696,40 lei - Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza- 2.771.031,11 lei din care: • Constructii si instalatii (cap. 4.1) - 2.046.886,98 lei, • Montaj utilaj tehnologic (cap. 4.2)- 3.559,13 lei, • Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (cap.4.3)- 214.455,00 lei, • Dotari (cap. 4.5)- 506.130,00 lei - Capitolul 5 - Alte cheltuieli - 51.261,15 lei din care: • Organizare de santier (subcap. 5.1) - 51.261,15 lei, respectiv • Organizare de santier (subcap.5.1.1) - 41.008,92lei si • Cheltuieli conexe (subcap. 5.1.2) - 10.252,23 lei Valoarea de mai sus este in conformitate cu Devizul general al proiectantului aprobat prin Ordinul MLPDA nr. 819/26.06.2021 Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 12 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare, este in a 6 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
