
I.D.:	57483809

Achiziţie	servicii	de	proiectare,	asistenţă	tehnică	din	partea
proiectantului	şi	execuţie	lucrări	în	cadrul	proiectului	"REŢEA
INTEGRATĂ	DE	PISTE	DE	BICICLETE	PENTRU	FACILITAREA
MOBILITĂŢII	ALTERNATIVE	NEPOLUANTE"	Cod	SMIS	128396

Documente	participare:
Instructiuni	pentru	of.PISTE	BIC.128396-semnat.pdf
anexa	Acord	prelucrare	date	-	imputerniciti-semnat.pdf
Contr.cadru.Piste	bic.CodSMIS	128396-semnat.pdf
CS.PISTE	BicicleteCodSMIS.128396-semnat.pdf
ETF1_SF	Piste	Slobozia	Modificat	-semnat.pdf
Formulare_Piste	biciclete-semnat.doc
FisaDate_DF1114422.pdf
DUAE_CERERE_110649.xml

Data
publicarii

31.05.21 Coduri	CPV 45233162-2	71356200-0	79930000-2

Termenul
limita
pentru
depunere:

30.06.21 Pretul	estimativ: 2.872.004,16	RON	-	2.872.004,16	RON

Descriere: Obiectivul	contractului	îl	constituie	elaborarea	documentaţiilor	tehnico-economice	in	etapa
de	autorizare	a	executării	lucrărilor	(DTAC),	proiect	tehnic	de	executie	(PT	executie),
asistenta	tehnica	din	partea	proiectantului,	executia	lucrarilor	de	realizare	"Reţea	integrată
de	piste	de	biciclete	pentru	facilitarea	mobilităţii	alternative	nepoluante’’	din	Municipiul
Slobozia.	Valoarea	estimată	a	achiziţiei:	2.872.004,16	lei	fara	TVA	compusă	din:	a)Servicii	de
proiectare	=	64.089,42	lei	din	care:	-	Documentaţii	suport	şi	cheltuieli	pentru	obţinerea	de
avize,	acorduri,	autorizaţii	=	921,73	lei	-	Proiect	tehnic	şi	detalii	de	execuţie	=	63.167,69	lei
b)Asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului	=	13.852,56	lei	c)Lucrări	de	constructii	si
instalatii	pentru	realizarea	investiţiei	de	bază	=	2.770.512,82	lei	d)Organizare	de	şantier	=
23.549,36	lei	din	care:	-	Lucrări	de	construcţii	şi	instalaţii	aferente	organizării	de	şantier	=
21.194,42	lei	-	Cheltuieli	conexe	organizării	şantierului	=	2.354,94	lei	Numărul	de	zile	până	la
care	se	pot	solicita	clarificări	înainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor:	10	zile.
Autoritatea	contractanta	va	raspunde	solicitarilor	de	clarificari	inainte	cu	6	zile	de	data
limita	de	depunere	a	ofertelor.


