

Proiectare și execuție „Extindere și modernizare drum centură - varianta ocolitoare - deviere utilități”

I.D.: 37589762

Data publicarii	31.07.19	Coduri CPV	45310000-3
-----------------	----------	------------	------------

Descriere: În completarea lucrărilor aferente proiectului “Extindere si modernizare varianta ocolitoare municipiului Galati”, Primăria Municipiului Galați și-a propus realizarea din bugetul local a lucrărilor menționate în Caietul de sarcini, astfel cum au fost acestea cuprinse în DALI aferent procedurii: reabilitare trotuare existente și spații verzi, realizare de trotuare noi; amenajare piste bicicliști; reabilitarea rețelei de apă; realizarea unei canalizații de preluare a apelor pluviale; reabilitare canal colector ape pluviale și a unui podeț; reabilitarea instalației de iluminat; realizare canalizație subterană pentru instalație aeriană. Întrucât lucrările care se doresc a fi executate în completare vor fi suportate de către Primăria Municipiului Galați din fonduri proprii (buget local), fiind compuse din lucrări neeligibile (conform grilelor de accesare a fondurilor europene), autoritatea contractantă inițiază prezenta procedură de achiziție sub incidența următoarei clauze suspensive: încheierea contractului de achiziție publică Proiectare și execuție „Extindere și modernizare drum centură - varianta ocolitoare - deviere utilități” este condiționată de semnarea de către Consiliul Județului Galați a contractului de achiziție care vizează realizarea obiectivului “Extindere si modernizare varianta ocolitoare municipiului Galati” (proiectare și execuție) – la momentul lansării prezentei proceduri, licitația deschisă inițiată de Consiliul Județului Galați fiind în faza de evaluare a ofertelor depuse. Ofertanții din cadrul acestei proceduri acceptă utilizarea condițiilor speciale de mai sus/clauzei suspensive asumându-și întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația descrisă. Municipiul Galați recurge la aplicabilitatea clauzei suspensive, întrucât numai încheierea contractului pentru Extindere si modernizare varianta ocolitoare municipiului Galati impun execuția lucrărilor tehnico-edilitare aferente. In conformitate cu prevederile înscrise în Secțiunea I.3 Numarul de zile până la care se pot solicita clarificari înainte de data limita de depunere a ofertelor: 18. In conformitate cu prevederile art. 160 și art. 161 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta va raspunde în mod clar si complet solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire in doua termene, după cum urmează: primul termen în care autoritatea contractantă va răspunde la clarificări este - a 23 - a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor; cel de-al doilea termen în care autoritatea contractantă va răspunde la clarificări este - a 11-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor in anunțul de participare. Valoarea estimată a fosta stabilită conform Devizului general prezentat (respectiv: valorile aferente Cap. 3.5, Cap. 3.8.1, Cap. 4 și Cap. 5.1.1) .