
I.D.:	45599838

Servicii	de	proiectare	şi	execuţie	lucrări	din	cadrul	proiectului
"Dezvoltare	Port	Isaccea	-	Reabilitare	si	Modernizare
Infrastructură	Portuară"	.

Documente	participare:
4.	contract	proiectare	si	executie	07-04-2020	1	UIP	RS.docx
5.	Conventie	SSM	si	PSI_	DP	ISACCEA	RS.docx
6.	Formulare	DP	ISACCEA_03-04-2020	ISACCEA	UIP	RS.doc
1.1_Declaratie	Natura	2000_semnat.pdf
1.2_Declaratie_Apele	Romane_semnat.pdf
1.4.I.1_Aviz	CTE	APDM_semnat.pdf
1.4.I.2.Aviz	CTE	MT_semnat.pdf
1.4.I.2.Ordin	MT_semnat.pdf
1.4.I.4_Parti	desenate_semnat.pdf
1.4.I.5_Certificat	de	Urbanism_semnat.pdf
1.4.I.6.1_Acord	MAPN_semnat.pdf
1.4.I.6.1_Analiza	vulnerabilitatii	la	schimbarile	climatice_semnat.pdf
1.4.I.6.1_Aviz	Aquaserv_semnat.pdf
1.4.I.6.1_Aviz	CTE	MT_semnat.pdf
1.4.I.6.1_Aviz	E-Distributie_semnat.pdf
1.4.I.6.1_Aviz	Gospodaria	apelor_semnat.pdf
1.4.I.6.1_Decizie	etapa	de	incadrare_semnat.pdf
1.4.I.6.1_Declaratie	Natura	2000_semnat.pdf
1.4.I.6.1_Expertiza	tehnica_semnat.pdf
1.4.I.6.1_Garda	de	coasta_semnat.pdf
1.4.I.6.1_Nota	conceptuala_semnat.pdf
1.4.I.6.1_studiu	geo_semnat.pdf
1.4.I.6.1_studiu	topobatimetric_semnat.pdf
1.5_Harta_Port	Isaccea_2_semnat.pdf
aviz	ARBDD.pdf
aviz	ICT.pdf
aviz	ITI.pdf
FisaDate_DF1081985.pdf
caiet	de	sarcini	dezvoltare	port	ISACCEA.pdf
parte	desenata	studiu	topobatimetric_2.pdf
parte	desenata	studiu	topobatimetric_3.pdf
parte	desenata	studiu	topobatimetric_4.pdf
parte	desenata	studiu	topobatimetric_5.pdf
SF	A3.pdf
SF	fara	deviz	general.pdf
8.	Instructiuni	pt	ofertanti	DP	ISACCEA	RS.doc
aviz	MAI.pdf
parte	desenata	studiu	topobatimetric_1.pdf
DUAE_CERERE_63503.xml

Data
publicarii

15.04.20 Coduri	CPV 45200000-9

Termenul
limita
pentru
depunere:

18.05.20 Pretul	estimativ: 13.231.370,00	RON	-	13.231.370,00	RON



Descriere: Domeniul	de	aplicare	al	Contractului	îl	reprezintă	execuţia	lucrărilor	din	cadrul	proiectului:
"Dezvoltare	Port	Isaccea	-	Reabilitare	si	Modernizare	Infrastructură	Portuară"	,	inclusiv	tot
restul	echipamentelor	necesare,	utilaje	mobile	şi	containere,	incluzând	toate	structurile
provizorii	necesare	pentru	desfăşurarea	şantierului,	în	conformitate	cu	amenajarea
teritorială	şi	condiţiile	de	construire,	proiectarea	şi	construcţia	făcându-se	pe	baza	studiului
de	fezabilitate	aprobat.	În	cadrul	studiului	au	rezultat	următoarele	lucrări	principale
necesare	a	se	realiza	în	Portul	Isaccea:	-elaborarea	documentaţiilor	tehnice;	-obţinerea
tuturor	avizelor/acordurilor/permiselor	necesare	obţinerii	Autorizaţiei	de	construire.	La
elaborarea	documentaţiilor,	Contractantul	va	respecta	conţinutul	cadru	prevăzut	de
legislaţia	în	vigoare	şi	solicitările	instituţiilor	abilitate	pentru	emiterea	avizelor/	acordurilor	şi
autorizaţiilor;	-execuţia	lucrărilor	de	modernizare,	reabilitare,	dezvoltare	ale	Portului	Isaccea;
-perioada	de	notificare	a	defectelor.	Termenul	pana	la	care	orice	operator	economic
interesat	are	dreptul	de	a	solicita	clarificari	sau	informatii	suplimentare	in	legatura	cu
documentatia	de	atribuire	este	de	20	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.
Entitatea	Contractanta	va	raspunde	o	singura	data	tuturor	solicitarilor	de	clarificari	in	a	11
a	zi	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor	(conf.	Art.	173,	alin	1	din	Legea	99.2016).
-	executarea	contractului	este	condiţionată	de	clauza	suspensivă


