

"Modernizare și Reabilitare a drumului județean DJ 150 Vișoara - Ceanu Mare - Frata - Mociu, km 0+600 - km 40+300, L =39,700 km", din cadrul proiectului SMIS 125107

I.D.: 58427732

Documente participare:

- EN1029005.docx
- decizie de anulare-semnat.pdf
- 15. DJ 150 PT Piese scrise-semnat.pdf
- ACORD ISC-semnat.pdf
- Alte avize si acorduri_Part1-semnat.pdf
- Alte avize si acorduri_Part2-semnat.pdf
- Alte avize si acorduri_Part3-semnat.pdf
- Alte avize si acorduri_Part4-semnat.pdf
- Anexe expertiza -semnat.pdf
- Aviz APELE ROMANE-semnat.pdf
- AUTORIZATIE CONSTRUCTIE NOUA-semnat.pdf
- Aviz apa CASSA_Part1-semnat.pdf
- Aviz apa CASSA_Part2-semnat.pdf
- Aviz CNAIR-semnat.pdf
- Aviz ELECTRICA-semnat.pdf
- AVIZ GARDA FORESTIERA 6647_17.05.2017-semnat.pdf
- Aviz gaz-semnat.pdf
- AVIZ GOSPODARIA APELO MURES 109_16.05.2017_Part1-semnat.pdf
- AVIZ GOSPODARIA APELO MURES 109_16.05.2017_Part2-semnat.pdf
- AVIZ GOSPODARIA APELO SOMES TISA11831_27.04.2017-semnat.pdf
- AVIZ MAPN-semnat.pdf
- AVIZ POLITIE-semnat.pdf
- AVIZ SALUBRIZARE-semnat.pdf
- AVIZ TELEKOM-semnat.pdf
- Aviz TRANSGAZ-semnat.pdf
- CAIET DE SARCINI-semnat.pdf
- FisaDate_DF1113134.pdf
- Cetrificat urbanism DJ 150-semnat.pdf
- Documentatia pentru Autorizatia nr. 168-2021_Part1-semnat.pdf
- Documentatia pentru Autorizatia nr. 168-2021_Part2-semnat.pdf
- Documentatia pentru Autorizatia nr. 168-2021_Part3-semnat.pdf
- Documentatia pentru Autorizatia nr. 168-2021_Part4-semnat.pdf
- Documentatia pentru Autorizatia nr. 168-2021_Part5-semnat.pdf
- Documentatia pentru Autorizatia nr. 168-2021_Part6-semnat.pdf
- Documentatia pentru Autorizatia nr. 168-2021_Part7-semnat.pdf
- Documentatia pentru Autorizatia nr. 168-2021_Part8-semnat.pdf
- Documentatia pentru Autorizatia nr. 168-2021_Part9-semnat.pdf
- Documentatia pentru Autorizatia nr. 168-2021_Part10-semnat.pdf
- Documentatia pentru Autorizatia nr. 168-2021_Part11-semnat.pdf
- 15. DJ 150 PT Piese desenate VOL 1 DRUM_Part1-semnat.pdf
- 15. DJ 150 PT Piese desenate VOL 1 DRUM_Part2-semnat.pdf
- 15. DJ 150 PT Piese desenate VOL 2 DRUM_Part1-semnat.pdf
- 15. DJ 150 PT Piese desenate VOL 2 DRUM_Part2-semnat.pdf
- 15. DJ 150 PT Piese desenate VOL 2 DRUM_Part3-semnat.pdf
- 15. DJ 150 PT Piese desenate VOL 2 DRUM_Part4-semnat.pdf
- 15. DJ 150 PT Piese desenate VOL 2 DRUM_Part5-semnat.pdf
- 15. DJ 150 PT Piese desenate VOL 2 DRUM_Part6-semnat.pdf
- 15. DJ 150 PT Piese desenate VOL 3 DRUM_Part1-semnat.pdf
- 15. DJ 150 PT Piese desenate VOL 3 DRUM_Part2-semnat.pdf
- 15. DJ 150 PT Piese desenate VOL 3 DRUM_Part3-semnat.pdf
- 15. DJ 150 PT Piese desenate VOL 4 PODURI-semnat.pdf
- Expertiza tehnica drum lucrari DJ150 -semnat.pdf
- Expertiza tehnica drum PT DJ 150 -semnat.pdf
- Model contract-semnat.pdf
- Expertiza tehnica poduri PT DJ 150 -semnat.pdf

- Expertiza tehnica poduri lucrari DJ 150 -semnat.pdf
 - Formulare-semnat.doc
 - REFERAT 32 DIN 2017-semnat.pdf
 - REFERAT 480 DIN 2017-semnat.pdf
 - STUDIU GEOTEHNIC DJ 150_st-semnat.pdf
 - STUDIU TOPOGRAFIC DJ 150_st-semnat.pdf
 - DUAE_CERERE_110433.xml
-

Data publicarii 19.05.21 Coduri CPV 45233120-6 45221100-3 45221110-6 71322500-6 71356200-0

Termenul limita pentru depunere: 12.07.21 Pretul estimativ: 61.661.500,00 RON - 61.661.500,00 RON

Descriere: ACTUALIZARE/COMPLETARE PROIECT, EXECUȚIE LUCRĂRI ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ DIN PARTEA PROIECTANTULUI, având ca obiect "modernizare și reabilitare a drumului județean DJ 150 Vișoara - Ceanu Mare - Frata - Mociu, km 0+600 - km 40+300, L =39,700 km"., conform documentatiei de atribuire. Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare, semnate cu semnatura electronica extinsa, numai prin intermediul SEAP, intr-un termen de cel mult 18 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. In masura in care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate in termenul prevazut anterior, raspunsurile autoritatii contractante vor fi publicate in SEAP, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.
