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Servicii	de	inginerie	pentru	elaborarea	Studiului	de	fezabilitate
privind	Gospodarirea	Deseurilor	Radioactive	generate	in
perioada	de	retehnologizare	a	Unitatii	1	si	in	perioada	de
exploatare	dupa	retehnologizare

Documente	participare:
2-CN1013049.zip

Data
publicarii

16.07.19 Coduri	CPV 71241000-9

Termenul
limita
pentru
depunere:

16.09.19 Pretul	estimativ: 7.728.466,00	RON	-	7.728.466,00	RON

Descriere: Servicii	de	inginerie	pentru	elaborarea	unui	Studiu	de	fezabilitate	care	sa	furnizeze	solutia
tehnico-economica	optima	pentru	gospodarirea	deseurilor	radioactive,	inclusiv	depozitarea
intermediara	si	activitatile	de	procesare	a	deseurilor	radioactive	generate	in	perioada	de
retehnologizare	a	Unitatii	1	si	in	perioada	de	exploatare	dupa	retehnologizare,	in
urmatoarele	ipoteze:	-	Spatiile	existente	de	depozitare	a	deseurilor	radioactive	generate	in
exploatarea	celor	doua	unitati	de	la	CNE	Cernavoda	vor	fi	epuizate	pana	in	anul	2030;	-
Retehnologizarea	Unitatii	1	va	genera	o	cantitate	insemnata	de	deseuri	slab	si	mediu
radioactive	pentru	care	spatiile	din	actualul	Depozit	Intermediar	de	Deseuri	Solide
Radioactive	(DIDSR)	sunt	insuficiente	si	totodata	improprii	pentru	deseurile	rezultate	din
dezafectarea	componentelor	active	din	reactor;	-	Activitatile	de	retehnologizare	genereaza
deseuri	cu	radioactivitate	medie	si	cu	radioizotopi	de	viata	lunga,	reprezentand	componente
inlocuite	din	reactor	care	nu	pot	fi	depozitate	in	spatiile	existente	la	DIDSR	actual;	-
Necesitatea	depozitarii	intermediare	in	siguranta	a	deseurilor	radioactive	generate	in
exploatare	dupa	retehnologizarea	la	CNE	Cernavoda;	-	Necesitatea	procesarii	(manipulare,
transport,	pretratare,	tratare,	conditionare,	caracterizare	etc.)	tuturor	deseurilor	rezultate
in	perioada	retehnologizarii	Unitatii	1	si	a	exploatarii	dupa	retehnologizare;	-	Amplasarea
tuturor	constructiilor	identificate	se	va	face	pe	platforma	CNE	Cernavoda;	-	Pentru
depozitarea	intermediara	a	deseurilor	rezultate	din	retehnologizarea	Unitatii	1	se	vor	lua	in
considerare	spatiile	compatibile	realizarii	ecranarilor	si	monitorizarilor	necesare,	in	special	a
celor	de	radioactivitate	medie	(provenite	din	reactorul	Unitatii	1).	-	De	asemenea,	se	vor
avea	in	vedere	posibilitati	de	extindere	in	eventualitatea	retehnologizarii	Unitatii	2,	precum
si	a	darii	in	exploatare	a	unitatilor	U3	si	U4	in	conditiile	in	care	Depozitul	Final	de	Deseuri
Slab	si	Mediu	Radioactive	nu	va	fi	in	serviciu.	Clarificarile	sau	informatiile	suplimentare	in
legatura	cu	documentatia	de	atribuire	vor	fi	transmise	cu	cel	putin	16	zile	inainte	de	data
limita	de	depunere	a	ofertelor.	Raspunsurile	entitatii	contractante	la	aceste	solicitari	vor	fi
transmise	in	doua	transe,	dupa	caz,	prima	transa	cu	20	zile	inainte	de	data	limita	de
depunere	a	ofertelor,	iar	a	doua	transa	cu	11	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a
ofertelor,	in	conf	cu	art	173	din	Legea	nr.	99/	2016	cu	modificarile	ulterioare.	Solicitarile	de
clarificari	care	vor	fi	transmise	in	SEAP	in	legatura	cu	documentatia	de	atribuire,	vor	fi
formulate	obligatoriu	in	limba	romana.	Toate	solicitarile	de	clarificari,	care	au	fost	transmise
SEAP	numai	in	limba	engleza,	vor	fi	formulate	si	in	limba	romana	si	retransmise	in	SEAP.
Entitatea	contractanta	va	raspunde	numai	solicitarilor	de	clarificari	formulate/	reformate	in
limba	romana.


