

## **SUSPENDATA - Proiectare si executie lucrari la obiectivul : "MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA LAPUS, JUDETUL MARAMURES"**

I.D.: 85955861

### Documente participare:

- 0. Infrastructura Lapus -DALI.part1.rar
- 0. Infrastructura Lapus -DALI.part2.rar
- 0. Infrastructura Lapus -DALI.part3.rar
- 1. Caiet de sarcini pe LAPUS.pdf
- 2. Contract achizitie publica\_Drum LAPUS\_model.pdf
- 3. Modele formulare\_Drum Lapus.pdf
- 4. Anexa la Fisa de Date - Detaliere factori de evaluare.pdf
- FisaDate\_DF1187914.pdf
- DUAE\_CERERE\_235603.xml

---

Data publicarii	18.08.23	Coduri CPV	45233120-6 71322000-1 71328000-3
-----------------	----------	------------	----------------------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	01.09.23	Pretul estimativ:	9.594.000,00 RON - 9.594.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: In cadrul contractului avand ca obiect Proiectare si Executie lucrări pentru obiectivul : " MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA LAPUS, JUDETUL MARAMURES" in localitatea Lapus, jud. Maramures se vor proiecta si executa lucrarile in conformitate cu documentatia tehnica de atribuire - DALI. Valoarea estimata fara TVA a contractului 9.594.000,00 lei, fara TVA, defalcata astfel: Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 3.5.4 Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor RON 38.800,00 3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie RON 15.200,00 3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie RON 265.000,00 3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului RON 120.000,00 Total Cap. 3 RON 439.000,00 Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza 4.1 Construcții și instalații RON 9.086.000,00 Total Cap.4 RON 9.086.000,00 Capitolul 5 - Alte cheltuieli 5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier RON 69.000,00 Total Cap.5 RON 69.000,00 Total executie lucrari (valoarea estimata procedura) RON 9.155.000,00 Total proiectare lucrari (valoarea estimata procedura) RON 439.000,00 TOTAL PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI (valoarea estimata procedura) RON 9.594.000,00 Valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit nu cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute in cuantum de 296.300,00 lei, fara TVA, aceste cheltuieli putand fi accesate, dupa caz, in functie de necesitati, prin modificarea contractului in conditiile prevazute la art. 221 alin (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. NOTA : Potrivit prevederilor art. 160 din Legea nr. 98/2016, modificata si completata prin OUG nr. 107/2017, autoritatea contractanta stabileste 1 termen - limita in care va asigura raspunsul clar si complet la solicitarile de clarificare/informatii suplimentare ale ofertantilor astfel: - In cazul in care solicitarea de clarificare/informatii suplimentare este incarcata în SEAP în cadrul termenului-limita de 12 zile înainte de data limita pentru depunerea ofertelor conform Sectiunii I.1) din Fisa de date, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatiilor suplimentare in a 6-a zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

---