

Achiziție lucrări (proiectare și execuție) aferente obiectivului de investiție "Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de irigații a plotului SPP 3C, aparținând O.U.A.I. SPP 3C Mănăstirea, din amenajarea Oltenița - Surlari - Dorobanțu"

I.D.: 56947489

Documente participare:

- FisaDate_DF1113027.pdf
- 04. Formulare-v2.pdf
- 4. Model contract-v2.pdf
- 08. Studiu Geotehnic.pdf
- 09. Studiu Topo.pdf
- 11. Expertiza tehnica.pdf
- 12. Caiet de sarcini-SPP3c.pdf
- Certificat de Urbanism.pdf
- DALI.pdf
- DUAE_CERERE_108239.xml
- 07. DALI-Planse desenate.pdf
- 00. Raspuns clarificari consolidat si anexe-Manastirea3c.pdf

Data publicarii	14.05.21	Coduri CPV	45232120-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	07.06.21	Pretul estimativ:	4.418.473,22 RON - 4.418.473,22 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Contractul de achiziție are ca obiect prestarea de servicii de proiectare și asistență tehnică, respectiv execuția de lucrări de modernizare și reabilitare pentru SPP 3C aparținând O.U.A.I. SPP 3C Mănăstirea, astfel cum sunt menționate în caietul de sarcini și D.A.L.I.. Contractul de execuție lucrări se va derula pe o perioadă de 10 luni de la semnare, din care 2 luni pentru realizarea proiectului tehnic, iar 8 luni pentru executarea lucrărilor. Termenul limita până la care operatorii economici pot solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este cu 12 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor, iar autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet solicitărilor de clarificări cu cel puțin 6 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor, respectiv 5 zile în situațiile de urgență demonstrate în mod corespunzător de autoritatea contractantă, înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor sau solicitărilor de participare. Execuția lucrărilor de construcție-montaj aferente obiectivului de investiție este descrisă în D.A.L.I. și constă în principal în realizarea următoarelor lucrări: + rețehnologizarea stației de pompare SPP 3C; + înlocuirea instalațiilor hidraulice și hidromecanice existente în stația de pompare SPP 3C; + lucrări de reparații construcții la stația de pompare SPP 3C; + modernizarea și rețehnologizarea sistemului de alimentare și distribuție a energiei electrice în stația de pompare SPP 3C; + lucrări de reabilitare rețea conducte aferente plotului de irigații SPP 3C; + lucrări de reabilitare noduri hidrotehnice - confecții metalice și armături; + lucrări de reabilitare treceri conducte sub presiune peste canale; + echipamente de udare aferente plotului de irigații SPP 3C. Contractul de achiziție include și realizarea lucrărilor necesare pentru asigurarea utilităților aferente obiectivului de investiție, respectiv proiectare și execuție racord electric. Toate avizele și autorizațiile necesare execuției de lucrări aferente prezentei investiții sunt precizate în Certificatul de urbanism, publicat împreună cu documentația de atribuire.
