

Modernizare si semaforizare intersectie str. Progresului (DN7) cu str. Garii (DJ682C) si str. Stefan cel Mare, comuna Vladimirescu, judetul Arad

I.D.: 85438955

Documente participare:

- Caiet de sarcini.pdf
- Formulare.pdf
- Contracr de lucrari.pdf
- Proiect semaforizare Vladimirescu iulie 2023-Detalii echipamente 8.PDF
- Proiect semaforizare Vladimirescu iulie 2023-Detalii 4.PDF
- Proiect semaforizare Vladimirescu iulie 2023-Distributie fluxuri 2b-2 6.PDF
- Proiect semaforizare Vladimirescu iulie 2023-Distributie timpi propus 2b 7.PDF
- Proiect semaforizare Vladimirescu iulie 2023-Plan Situatie Scenariu 1.PDF
- Proiect semaforizare Vladimirescu iulie 2023-Plan Situatie Scenariu 2.PDF
- Proiect semaforizare Vladimirescu iulie 2023-Plan Situatie subtraversari 3.PDF
- PT semaforizare Vladimirescu.pdf
- Semaforizare Vladimirescu fara valori.pdf
- Proiect semaforizare Vladimirescu iulie 2023-Distributie fluxuri 2b-1 5.PDF
- Modernizare si semaforizare intersectie COMUNA VLADIMIRESCU-PIESE DESENATE.pdf
- 20221012-Aviz IGPR.pdf
- 20221004-Aviz CNAIR Sig Circulatiei.pdf
- cantitati vladimirescu fara pret.pdf
- Modernizare si semaforizare intersectie COMUNA VLADIMIRESCU-PIESE SCRISE 1 din3.pdf
- Modernizare si semaforizare intersectie COMUNA VLADIMIRESCU-PIESE SCRISE 2 din 3.pdf
- Modernizare si semaforizare intersectie COMUNA VLADIMIRESCU-PIESE SCRISE 3 din 3.pdf
- FisaDate_DF1186639.pdf
- DUAE_CERERE_233494.xml
- Raspuns solicitare de clarificari.pdf
- Raspuns solicitare de clarificari.pdf.p7s

Data publicarii	04.08.23	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	21.08.23	Pretul estimativ:	1.626.892,10 RON - 1.626.892,10 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: „Modernizare si semaforizare intersectie str. Progresului (DN7) cu str. Garii (DJ682C) si str. Stefan cel Mare, comuna Vladimirescu, judetul Arad" lucrari ce urmeaza a fi executate cu respectarea in totalitate a documentatiei tehnice . Se vor oferta/ executa lucrari urmatoarele: Cap. 1.4.1. Cheltuieli pentru relocarea/ protectia utilitatilor - relocare retele subterane Cap. 4.1. Constructii si instalatii Cap. 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj Cap. 5.1.1. Organizare de santier. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier AC precizeaza ca lucrarile cuprinse la cap. 1.4.2. Chetuieli pentru relocarea/ protectia utilitatilor - relocare retele electrice au fost executate in baza unui contract de proiectare si executie incheiat de E-Distributie Banat cu un executant agreat de acestia, prin urmare nu fac obiectul prezentei proceduri. Numărul de zile înainte de termenul-limită pentru primirea ofertelor până când ofertanții pot solicita clarificări: 10 zile Numărul de zile calendaristice înaintea termenului limită de primire a ofertelor la care Autoritatea contractantă va răspunde la toate solicitările de clarificări și/sau informații suplimentare primite de la operatorii economici interesați: 5 zile Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (<http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub>).