
I.D.:	46734693

Execuţia	lucrărilor	de	extindere,	modernizare	,	reabilitare	cămin
cultural	în	localitatea	Slava	Cercheză,	în	cadrul	proiectului
"REABILITARE,	MODERNIZARE,	EXTINDERE	SI	DOTARE
AŞEZĂMÂNT	CULTURAL	DIN	LOCALITATEA	SLAVA	CERCHEZĂ,
JUDEŢUL	TULCEA"

Documente	participare:
Caiet	de	sarcini.pdf
Declaratie	cf	art	58.pdf
6.	Formulare.pdf
592_PT	Camin	Slava	Cercheza.zip
F3S_Montaj	SC	camin.pdf
FisaDate_DF1085232.pdf
DUAE_CERERE_57668.xml

Data
publicarii

29.05.20 Coduri	CPV 45210000-2

Termenul
limita
pentru
depunere:

17.06.20 Pretul	estimativ: 1.294.080,05	RON	-	1.294.080,05	RON

Descriere: Proiectul	selectat	pentru	finanţare	este	un	proiect	ce	prevede	reabilitare,	modernizare	şi
dotare	cămin	cultural	aflat	în	localitatea	Slava	Cercheză,	comuna	Slava	Cercheză,	judeţul
Tulcea.	Prin	realizarea	acestuia	dorindu-se	realizarea	unui	cadru	construit	în	care
comunitatea	locală	să	se	reunească	cu	ocazia	evenimentelor	culturale	şi	sociale	coroborate
cu	sărbătorile	şi	tradiţiile	locale.	Existenţa	unei	populaţii	din	segmentul	de	vârstă	şcolară
care	realizează	activităţi	în	plan	cultural-	artistic	are	nevoie	de	un	spaţiu	construit	şi
echipamente	şi	dotări	adecvate.	Detalii	privind	construcţia	clădirii	căminului	cultural	şi	a
spaţiilor	anexă	se	regăsesc	în	Proiectul	Tehnic	nr.	592/2019,	elaborat	de	SC	PROIECT
EXPERT	CONSULT	DESIGN	SRL	în	anul	2019,	şi	care	constituie	parte	componentă	a	Caietului
de	sarcini.	Nota:	Lista	de	dotări	din	documentatia	de	proiectare	nu	face	obiectul
contractului.	Valoarea	estimată	a	contractului	este	de	1.294.080,05	lei	fără	TVA,	aferentă
capitolelor	2,	4.1,	4.2,	4.3	şi	5.1.1	2.	–cheltuieli	pentru	asigurarea	utilitatilor	necesare
obiectivului-	10.276,65	lei	4.1	–	Construcţii	şi	instalaţii	–	1.214.065,66	lei	4.2	–	Montaj	utilaj
tehnologic	–	2.054,40	lei	4.3	–	Utilaje,	echipamente	tehnologice	şi	funcţionale	cu	montaj
(procurare)	–	40.081,73	lei	5.1.1	–	Lucrări	de	construcţii	şi	instalaţii	aferente	organizării	de
şantier	–	27.601,61	lei	Valoarea	estimată	a	contractului	nu	include	suma	aferentă
cheltuielilor	diverse	şi	neprevăzute	(in	procent	de	10,55.%	din	valoarea	invesţitiei	de
bază)precizată	în	bugetul	proiectului	(devizul	general),	acestea	putând	fi	accesate,	după
caz,	în	funcţie	de	necesităţi,	prin	modificarea	contractului	în	condiţiile	prevăzute	la	art.221
din	Legea	nr.98/2016	privind	achiziţiile	publice.


