

Execuția lucrărilor de construcție after school în cadrul proiectului "Construire after - school în localitatea Independența, județul Constanta"

I.D.: 47292912

Documente participare:

- LISTE CANTITATI LUCRARI SI DOTARI.7z
- Instalatii sanitare.7z
- Rezistenta_PARTE DESENATA.7z
- Rezistenta_PARTE SCRISA 3.7z
- instructiuni ptr ofertanti.pdf
- Rezistenta_PARTE SCRISA 2.7z
- Arhitectura_PARTE SCRISA 1.7z
- Arhitectura_PARTE SCRISA 3.7z
- Instalatii electrice.7z
- Instalatii termice_PARTE DESENATA.7z
- 2_Borderou de documente.pdf
- Instalatii termice_PARTE SCRISA 2.7z
- caiet de sarcini independenta.pdf
- Arhitectura_PARTE SCRISA 2.7z
- formulare independenta.pdf
- 1_Pagina de capat.pdf
- contract de achizitii independ.pdf
- Arhitectura_PARTE DESENATA.7z
- Instalatii termice_PARTE SCRISA 1.7z
- Rezistenta_PARTE SCRISA 1.7z
- FisaDate_DF1086779.pdf
- DUAE_CERERE_71486.xml

Data publicarii	18.06.20	Coduri CPV	45210000-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	06.07.20	Pretul estimativ:	634.678,71 RON - 634.678,71 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Obiectul principal al contractului îl constituie execuția lucrărilor de construire a unui after-school, o clădire cu regim de înălțare P, cu o suprafață construită la sol de 253,15 mp, și o suprafață desfășurată totală de 253,15 mp, în strictă conformitate cu documentația de proiectare (piese scrise și piese desenate) publicată în SEAP. Nota: Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 14 zile Termenul limita în care autoritatea contractanta va răspunde tuturor solicitărilor de clarificari / informații suplimentare, în măsura în care solicitările de clarificari sau informațiile suplimentare au fost adresate în termenul prevăzut în anunțul de participare simplificat, este a 6-a zi înainte de data limita de depunere a ofertelor, conf.art.160 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr.98/2016, cu modificările și completările ulterioare).