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"Rest	de	executat	pentru	continuarea	lucrărilor	la	obiectivul	:
Îmbunătăţirea	infrastructurii	rutiere	de	importanţă	regională	–
Traseu	regional	Transilvania	Nord,	Drumul	Bistriţei,	prin
modernizarea	DJ	172	A	(km	33+000	–	km	39+452),	DJ	161G	(km
0+000	–	km	18+406)	şi	DJ	161	(km	0+000	–	km	16+933)	–	LOT	1
–	DJ	172	A	lim	jud.	Bistriţa	Năsăud	–	Ţaga(DJ	109	C)	(km	33+000
–	km	39+452),	DJ	161G	Sucutard
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Data
publicarii

18.06.22 Coduri	CPV 45233120-6

Termenul
limita
pentru
depunere:

21.07.22 Pretul	estimativ: 71.083.711,96	RON	-	71.083.711,96	RON

Descriere: Lucrări	de	construcţii	pentru	"Rest	de	executat	pentru	continuarea	lucrărilor	la	obiectivul	:
Îmbunătăţirea	infrastructurii	rutiere	de	importanţă	regională	–	Traseu	regional	Transilvania
Nord,	Drumul	Bistriţei,	prin	modernizarea	DJ	172	A	(km	33+000	–	km	39+452),	DJ	161G	(km
0+000	–	km	18+406)	şi	DJ	161	(km	0+000	–	km	16+933)	–	LOT	1	–	DJ	172	A	lim	jud.	Bistriţa
Năsăud	–	Ţaga(DJ	109	C)	(km	33+000	–	km	39+452),	DJ	161G	Sucutard	–	Pălatca	–	Vaida
Cămăraş	–	DN	16	(km	0+000	–	km	18+406"–	SMIS	114542	Orice	operator	economic	are
dreptul	de	a	solicita	clarificari	sau	informatii	suplimentare,	semnate	cu	semnatura
electronica	extinsa,	numai	prin	intermediul	SEAP,	intr-un	termen	de	cel	mult	18	zile	inainte
de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.	In	masura	in	care	solicitarile	de	clarificari	sau
informatii	suplimentare	au	fost	adresate	in	termenul	prevazut	anterior,	raspunsurile
autoritatii	contractante	vor	fi	publicate	in	SEAP	cu	11	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere
a	ofertelor.


