

Reabilitarea și modernizarea rețelei de alimentare cu apă și Extinderea lucrărilor de modernizare a rețelei de canalizare pe străzile secundare ale comunei Rona de Sus

I.D.: 46465847

Documente participare:

- 1. PT canalizare Rona de Sus- parte scrisa.pdf
- 6. Alimentare cu energie electrica canalizare Rona de Sus.pdf
- 4. Detalii executie canalizare Rona de Sus.pdf
- 5. Formulare F1 - F5 apa Rona de Sus.pdf
- 6. Alimentare cu energie electrica apa Rona de Sus.pdf
- 7. Avize canalizare Rona de Sus.pdf
- 3. Profile canalizare Rona de Sus.pdf
- 5. Formulare F1 - F5 canalizare Rona de Sus.pdf
- 2. Planuri de situatie canalizare Rona de Sus.pdf
- 3. Caiet de sarcini - executie lucrari.pdf
- 4. Clauze contractuale.pdf
- 5. Formulare.doc
- 2. Planuri de situatie retele apa Rona de Sus.pdf
- 1. PT Extindere retele apa Rona de Sus - parte scrisa.pdf
- 3. Profile longitudinale retele apa Rona de Sus.pdf
- 4. Detalii executie retele apa Rona de Sus.pdf
- 7. Avize alimentare cu apa Rona de Sus.pdf
- FisaDate_DF1084484.pdf
- DUAE_CERERE_67902.xml
- Formulare F4 - F5 corectate.pdf
- Raspuns clarificare.pdf

Data publicarii	20.05.20	Coduri CPV	45231300-8
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	09.06.20	Pretul estimativ:	7.387.752,18 RON - 7.387.752,18 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Comuna Rona de Sus propune reabilitarea si extinderea retelelor de distributie apa potabila si extinderea retelelor de canalizare menajera, precum si realizarea bransamentelor si racordurilor la gospodariile situate pe strazile secundare din localitatile Rona de Sus si Costiui, etapa I, dupa cum urmeaza: LOT 1: Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie apa potabila - 10.540 m retea de distributie - 24 buc. camine vane de intersectie, 7 buc. camine reductoare de presiune, 9 buc. camine de golire si 4 buc. camine de aerisire - 10 buc. hidranti stradali Dn80/Pn10 - 3 buc. statii de pompare - 607 buc. bransamente LOT 2: Extinderea retelelor de canalizare menajera - 10.051 m conducte de canalizare Dn = 250 ÷ 200 mm - 2.146 m conductă de refulare Dn = 90 mm - 8 buc. statii prefabricate de pompare ape uzate menajere - 485 buc. cămine de vizitare - 540 buc. bransamente Valoarea totala estimata a contractului conform devizului general - 7.387.752,18 lei fara TVA Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială: 99.203,64 lei Realizarea utilitatilor necesare obiectivului (alimentare cu energie electrică): 81.347,23 lei Constructii si instalatii: 6.795.954,18 lei Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale: 15.715,92 lei Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj: 330.000,00 lei Organizare de santier: 65.531,21 lei din care: - lucrari de constructie si instalatii aferente organizarii de santier: 65.531,21 lei Din care: LOT 1: Valoarea totala estimata conform devizului general - 2.927.518,00 lei fara TVA Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială: 49.601,82 lei Realizarea utilitatilor necesare obiectivului (alimentare cu energie electrică): 17.642,74 lei Constructii si instalatii: 2.745.000,79 lei Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale: 2.472,10 lei Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj: 90.000,00 lei Organizare de santier: 22.800,55 lei din care: - lucrari de constructie si instalatii aferente organizarii de santier: 22.800,55 lei LOT 2: Valoarea totala estimata conform devizului general - 4.460.234,18 lei fara TVA Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială: 49.601,82 lei Realizarea utilităților necesare obiectivului (alimentare cu energie electrică): 63.704,49 lei Constructii si instalatii: 4.050.953,39 lei Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale: 13.243,82 lei Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj: 240.000,00 lei Organizare de santier: 42.730,66 lei din care: - lucrari de constructie si instalatii aferente organizarii de santier: 42.730,66 lei Conform art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (asa cum a fost modificata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 107/2017), coroborat cu prevederile art. 24 alin. (3) si art. 55 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 395/2016, autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificate (daca acestea au fost primite in termen), cu 3i zile inainte de data stabilita pentru depunerea ofertelor. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 5 zile
